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ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων 

1.1. Αντικείµενο της ̟αρούσας Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύ̟ωση των 
Γενικών και Ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους ο̟οίους ̟ρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, ό̟ως 
̟εριγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής 

1.2. Οι όροι αυτοί συµ̟ληρώνουν τους όρους της ∆ιακήρυξης και συµ̟ληρώνονται µε τους όρους 
των λοι̟ών τευχών δηµο̟ράτησης (Τ.∆.) 

1.3. Στα ̟λαίσια της συντήρησης της Ε.Ο. 33 (111) α̟οφασίσθηκε η ε̟έµβαση σε κά̟οιες θέσεις της 
οδού µε την εκτέλεση εργασιών ̟ροστασίας των ̟ρανών α̟ό βραχο̟τώσεις. Φυσικό Αντικείµενο της 
̟αρούσας εργολαβίας είναι κυρίως η το̟οθέτηση διχτυών κράτησης βράχων σε ε̟ιµέρους θέσεις 
̟ροκειµένου να ̟ροστατευθεί η Ε.Ο. α̟ό τις κατα̟τώσεις βράχων α̟ό τα ανάντη της οδού ̟ρανή.  

 1.4. Το Τεχνικό Αντικείµενο της ̟αρούσας εργολαβίας ̟εριλαµβάνει κυρίως  

(i) το ξεσκάρωµα βράχων µε α̟οµάκρυνση α̟ό το µέτω̟ο του ̟ρανούς των ε̟ικίνδυνων για 
̟τώσεις βράχων, σε συνδυασµό µε καθαρισµό του ̟ρανούς. Το ξεσκάρωµα ̟ροτείνεται να γίνει 
µε χειρωνακτικά και µηχανικά µέσα. 

(ii) Η άρση µικροκατα̟τώσεων . 

(iii) Ε̟ένδυση ̟ρανούς στη θέση του µανδύα α̟οσάρθρωσης µε άο̟λα τρισδιάστατα γεω̟λέγµατα 
για τον έλεγχο της διάβρωσης.  

(iv) Ε̟ένδυση ̟ρανών µε ̟λήρως αγκυρούµενο ̟λέγµα α̟ό γαλβανισµένα συρµατόσχοινα για την 
̟ροστασία της οδού α̟ό τις κατα̟τώσεις των βραχωδών τεµαχίων 

σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Τεχνικές ̟ροδιαγραφές και Κανονισµοί ̟ου ισχύουν 

(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των ε̟ί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή: 
i. Oι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ σύµφωνα µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Α̟όφαση 

του ΥΠΕΚΑ  και την αριθµ 26/4-10-2012 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων 

ii. Η ΚΥΑ οικ. 41020/819/25.09.2012 (ΦΕΚ 2776/15.10.2012 τεύχος Β’) Καθορισµός των 
τεχνικών ̟ροδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών και 
τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού. 

iii. H υ̟΄αριθµ. ∆.Κ.Π./οικ/1211 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (ΦΕΚ 2524 Β/16.08.2016) µε την ο̟οία αναστέλλεται η υ̟οχρεωτική εφαρµογή 
̟ενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ), µέχρις ότου 
αυτές αντικατασταθούν και υλο̟οιηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες ε̟ικαιρο̟οίησής 
τους. 

iv. Τα «Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α», ό̟ως έχουν εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
Τυ̟ο̟οίησης (CΕΝ).  

v. Τα διεθνή ̟ρότυ̟α, ό̟ως έχουν εγκριθεί α̟ό το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυ̟ο̟οίησης (ISO). 
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vi. Οι Ελληνικές ̟ροδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και ̟ρότυ̟α και οι άλλες διατάξεις 
(νόµοι, διατάγµατα, υ̟ουργικές α̟οφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) ̟ου ισχύουν στην Ελλάδα, 
̟εριλαµβανοµένων των ΠΤΠ έργων οδο̟οιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως ∆/νσης 
Γ3β του τέως Υ̟ουργείου ∆ηµοσίων Έργων και των µη καταργηθεισών ΠΤΠ οδο̟οιίας 
(κωδικο̟οίηση 1964) της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υ̟ουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ού οι ανωτέρω ̟ροδιαγραφές ή/και ̟ρότυ̟α διαφέρουν α̟ό τα αντίστοιχα 
Ευρω̟αϊκά τότε ισχύουν αυτά ̟ου έχουν εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
Τυ̟ο̟οίησης (CΕΝ). 

(2) Για θέµατα ̟ου δεν καλύ̟τονται α̟ό τις ̟αρα̟άνω Ελληνικές ̟ροδιαγραφές, κανονισµούς και 
̟ρότυ̟α, µ̟ορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή 
̟ρότυ̟α: 

i. Ελληνικές ̟ροδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 
ii. Γερµανικοί κανονισµοί και ̟ροδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 

iii. Βρετανικές ̟ροδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 
iv. Γαλλικές ̟ροδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 
v. Αµερικανικές ̟ροδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Πάντως αν τυχόν στις ̟ροδιαγραφές αυτές υ̟άρχουν όροι, διατάξεις, ̟εριορισµοί ή και 
αριθµητικά όρια ̟ου έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα 
λοι̟ά συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών 
τευχών κατά τη σειρά ισχύος ̟ου ορίζεται στη ∆ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

(3) Κάθε ε̟ιµέρους ̟ρότυ̟ο θα χρησιµο̟οιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι 
υ̟εύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα ε̟ί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του 
εξο̟λισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να αντα̟οκρίνεται στις 
α̟αιτήσεις ̟οιότητας. 

(4) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της ̟αρούσας σύµβασης υ̟όκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 
κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Α̟οφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ό̟ως ̟.χ. ο 
κανονισµός ο̟λισµένου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ). 

(5) Εκτός αν ̟ροδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα ̟ρότυ̟α και κανονισµοί ̟ου θα εφαρµοστούν, 
θα ̟ρέ̟ει να είναι στις ̟ιο ̟ρόσφατες εκδόσεις τους ως ̟ρος το χρόνο δηµο̟ράτησης του 
υ̟όψη έργου, συµ̟εριλαµβανοµένων και των σχετικών τρο̟ο̟οιήσεών τους. 

Όλες οι αναφερόµενες εργασίες θα εκτελεσθούν και θα ε̟ιµετρηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο της 
µελέτης και µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-07-2012). 
 
Για ό̟οιες εργασίες δεν καλύ̟τονται α̟ό τα ̟αρα̟άνω θα έχουν ισχύ τα:  
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 196 του Ν. 4412/2016. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυ̟ες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης  
Ανταγωνιστικότητας– Υ̟οδοµών – Μεταφορών & ∆ικτύων ό̟ως εγκρίθηκαν µε την Α̟όφαση 
∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17-7- 2012 (ΦΕΚ 2221/Α/30-7-2012) και τις οδηγίες της Εγκ 26/2012/ΓΓ∆Ε.). 
(4) Οι ̟ροδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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ΑΡΘΡΟ 3: Συµβατικά Στοιχεία του Έργου – Χρηµατοδότηση - Κρατήσεις 

Συµβατικά στοιχεία του έργου ορίζονται κατά σειρά αυτά ̟ου αναφέρονται  στη ∆ιακήρυξη . Τα 
τεύχη της δηµο̟ράτησης αλληλοσυµ̟ληρώνονται. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων ̟ού 
̟εριέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύς τους είναι ̟άντα αυτή ̟ού αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη 
∆ηµο̟ρασίας, καθώς και τα ̟αρακάτω. 
1. Το συµφωνητικό 
2. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµο̟ρασίας. 
2. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
3. Το Περιγραφικό τιµολόγιο της µελέτης  
5. Ο ̟ροϋ̟ολογισµός µελέτης. 
6. Η ̟αρούσα συγγραφή υ̟οχρεώσεων . 
7. Η τεχνική συγγραφή υ̟οχρεώσεων  
8. Η Τεχνική Περιγραφή της µελέτης. 
9. Το χρονοδιάγραµµα- ̟ρόγραµµα κατασκευής του έργου, ό̟ως τελικά θα εγκριθεί α̟ό την 

Υ̟ηρεσία. 
10. Η Ανάλυση τιµών και τα αντίστοιχα ̟εριγραφικά τιµολόγια για την ̟ερί̟τωση συντάξεως 

̟ρωτοκόλλων κανονισµών τιµών µονάδας νέων εργασιών. 

Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό τις ̟ιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων µε κωδικό 
έργου: 2012ΕΠ00100032 και ̟ροϋ̟ολογισµό: 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).   

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να καταβάλει τις ̟ροβλε̟όµενες κρατήσεις και να ̟ροσκοµίζει τις 
αντίστοιχες α̟οδείξεις ̟ριν α̟ό την ̟ληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
κράτηση για το ∆ηµόσιο ή τρίτους. ∆εν α̟αλλάσσονται α̟ό φόρους και δεσµούς τα καύσιµα και 
λι̟αντικά ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τους ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση έργων ∆ηµοσίων 
Ε̟ενδύσεων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις στο Ι.Κ.Α. κλ̟. ∆ιευκρινίζεται ότι εάν µετά την ηµέρα του 
διαγωνισµού ε̟ιβληθούν νέοι φόροι, τέλη κρατήσεις κλ̟. ή καταργηθούν ̟αλαιοί, θα ισχύουν τα 
̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 ό̟ως ισχύει. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. Στις τιµές του Προϋ̟ολογισµού και στο Τιµολόγιο Μελέτης 
δεν ̟εριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο ο̟οίος υ̟ολογίζεται και αναγράφεται ξεχωριστά. Ο ανάδοχος 
υ̟οχρεούται στην α̟όδοση του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1642/1986, ό̟ως ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Σύµβαση κατασκευής του έργου. 

4.1. Για την κατασκευή του έργου υ̟ογράφεται σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/2016, α̟ό τον ανάδοχο του έργου.. Η σύµβαση συνά̟τεται µε βάση 
την εγκριτική α̟όφαση και τα τεύχη και σχέδια µε τα ο̟οία διενεργήθηκε η δηµο̟ρασία. Το έγγραφο 
της σύµβασης έχει α̟οδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.  

4.2. Για την υ̟ογραφή της σύµβασης καλείται ο ανάδοχος να ̟ροσέλθει στην ∆/νση Τεχνικών 
Έργων για την υ̟ογραφή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 ̟αρ.4 του Ν.4412/2016 µέσα 
σε ̟ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Η ̟ρόσκληση 
γίνεται µαζί µε την κοινο̟οίηση της εγκριτικής α̟όφασης. Μέσα στην ίδια ̟ροθεσµία ο ανάδοχος 
είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει τις α̟αιτούµενες εγγυητικές καλής εκτελέσεως.  
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4.3. Αν ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου 
ορίζεται στην ειδική ̟ρόσκληση, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως 
ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες 
δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα 
µε την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αρ. 2 του άρθρου 106 του Ν4412/2016.  

4.4. Κατά την υ̟ογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την 
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την ̟λήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των 
στοιχείων αυτών δηλώνεται υ̟οχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υ̟ηρεσία. 
∆ιαφορετικά κάθε κοινο̟οίηση ̟ου γίνεται στην ̟αλαιότερη διεύθυνση ̟ου έχει δηλώσει ο ανάδοχος, 
ε̟ιφέρει όλα τα νόµιµα α̟οτελέσµατά της.  Ε̟ίσης, είναι υ̟οχρεωµένος να διορίσει αντίκλητο του και 
α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

5.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για την υ̟ογραφή της σύµβασης, 
την ̟ιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε α̟αίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, ̟ου 
̟ροκύ̟τει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να ̟ροσκοµίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ό̟ως 
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
καθορίζεται σε ̟οσοστό έως 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υ̟ολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 5.2  Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί α̟ό κοινο̟ραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις των 
άρθρων 167 και 140 του Ν.4412/2016, ̟ου αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των 
κοινο̟ρακτούντων α̟έναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκ̟ροσώ̟ου και ανα̟ληρωτού 
αυτού, της κοινο̟ραξίας, ως και στον τρό̟ο αντικατάστασης αυτών, στον τρό̟ο συνέχισης των 
εργασιών αν υ̟άρξει ̟τώχευση ή θάνατος ενός ή ̟ερισσοτέρων µελών της κοινο̟ραξίας κ.λ.̟.  

5.3  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη – µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – 
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ̟ορίου, ̟ου κυρώθηκε 
µε το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μ̟ορούν ε̟ίσης να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό, του αντίστοιχου χρηµατικού 
̟οσού, σύµφωνα το άρθρο 157 ̟αρ. 4 του Ν.4281/08-08-2014 (ΦΕΚ τεύχος Α΄160). 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Πρόγραµµα κατασκευής– Προθεσµίες- ∆ιεύθυνση του Έργου α̟ό ̟λευράς αναδόχου 

6.1 Το έργο θα εκτελεσθεί σε δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες. Παράταση της συµβατικής 
̟ροθεσµίας µε αναθεώρηση δεν αναγνωρίζεται ̟αρά µόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Η 
̟αράταση χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.  

6.2 Η υ̟έρβαση των ̟ροθεσµιών ̟ου ορίζονται στο άρθρο 6 συνε̟άγεται την ε̟ιβολή των 
αναγκαστικών µέτρων, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το Ν.4412/2016 άρθρο 148 και αυτό γιατί α̟αραίτητος 
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όρος για την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς κατά τη δηµο̟ρασία θεωρείται η ̟λήρης µελέτη και γνώση των 
̟αρα̟άνω συνθηκών.  

6.3 Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 146 
του Ν.4412/2016 και βιβλίο καταµέτρησης για τις αφανείς εργασίες.  

6.4 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκ̟ονήσει ̟ρόγραµµα κατασκευής του έργου 
(Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου), το ο̟οίο να αντα̟οκρίνεται στις υ̟οχρεώσεις της ̟αρούσης 
Ε.Σ.Υ. ̟ου θα  υ̟οβληθεί στην Υ̟ηρεσία ̟ου διευθύνει το έργο µέσα σε  ̟ροθεσµία 15 ηµερών α̟ό 
την υ̟ογραφή της σύµβασης του.  

6.5 Η διευθύνουσα υ̟ηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκα̟έντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και 
µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιήσει τις ̟ροτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής 
των έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των ̟ιστώσεων, µέσα στα όρια των 
συµβατικών ̟ροθεσµιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ.2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα α̟οτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Ανα̟ροσαρµογές του 
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ̟ροθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ̟οσότητες των 
εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου α̟ό µέρους του αναδόχου δεν µ̟ορεί να καθυστερήσει 
̟έρα των τριάντα (30) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.  

6.6 Το εν λόγω ̟ρόγραµµα κατασκευής κλιµακώνεται µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται  στο 
̟αρόν άρθρο για την εκτέλεση εργασιών κλ̟. και συντάσσεται µε βασική ε̟ιδίωξη τον συντονισµό 
των δραστηριοτήτων ̟ρος α̟όδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωµένων τµηµάτων του έργου. 

6.7 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα α̟οτελεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα κατασκευής του έργου. 
Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και ̟άντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις 
εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή 
τετραγωνικού ̟ίνακα ̟ου ̟εριλαµβάνει την ̟ιο ̟άνω χρονική ανάλυση των ̟οσοτήτων ανά εργασία 
ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται α̟ό γραµµικό διάγραµµα µε ̟οσοτική κατανοµή των εργασιών 
κατά κονδύλιο και δα̟άνη κονδυλίου ανά µήνα και σχετική έκθεση ̟ου θα αναλύει και θα αιτιολογεί 
κατά ̟λήρη τρό̟ο τον ̟ροτεινόµενο ̟ρογραµµατισµό και το µηχανικό εξο̟λισµό ̟ου θα 
χρησιµο̟οιηθεί. 

6.8 Σε έργα ̟ροϋ̟ολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) € είναι υ̟οχρεωτική η 
σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων σύµφωνα µε την µέθοδο της δικτυακής ανάλυσης (̟αρ.3 του 
άρθρου 145, Ν.4412/2016). Το ̟αρα̟άνω διάγραµµα συντάσσεται σύµφωνα µε αυτά ̟ου ̟αρέχονται 
στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016 σε ότι αφορά το µηχανικό εξο̟λισµό και το ̟ροσω̟ικό για την 
εµ̟ρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

6.9 Ε̟ίσης µέσα σε ένα (1) µήνα -α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης-, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να 
συντάξει και υ̟οβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου του, στο ο̟οίο θα ̟εριγράφονται λε̟τοµερώς 
τα ̟λήρη στοιχεία στελεχών, εξο̟λισµού και µηχανηµάτων, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει η εργοταξιακή 
ανά̟τυξη του έργου (̟αρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016). 

6.10 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα οχήµατα µηχανήµατα, 
εργαλεία, υλικά, α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό ̟ου χρειάζονται για την έντεχνη και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση 
των εργασιών, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. Κατά την λειτουργία των µηχανηµάτων 
θα λαµβάνονται όλα τα ̟ροβλε̟όµενα µέτρα ασφαλείας ̟ρος α̟οφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και 
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̟ροστασίας των εργαζοµένων, σύµφωνα και µε την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΠ/οικ./502/01.07.2003 του 
Υ̟.ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  Β’ /946/9-7-2003).  

6.11 Η ∆ιεύθυνση του Έργου α̟ό την ̟λευρά του Ανάδοχου στον τό̟ο κατασκευής του γίνεται α̟ό 
συγκεκριµένα του Εργοταξίου θα ̟ροΐσταται ∆ι̟λωµατούχος Μηχανικός ή ̟τυχιούχος Μηχανικός 
Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης. O Προϊστάµενος του Εργοταξίου θα ̟αρευρίσκεται καθηµερινά στο έργο. 
Μέσα σε δέκα ήµερες α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υ̟οβάλλει στην 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία έγγραφο µε τον εν λόγω ορισµό του “ε̟ί του έργου µηχανικού” µε τα ̟λήρη 
στοιχεία του, ένα σύντοµο βιογραφικό στο ο̟οίο να αναγράφονται οι τίτλοι σ̟ουδών, η άδεια 
άσκησης ε̟αγγέλµατος (αν α̟αιτείται), η ε̟ιστηµονική & ε̟αγγελµατική του εµ̟ειρία καθώς ε̟ίσης 
και µια Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 του εν λόγω τεχνικού ότι α̟οδέχεται την ανάθεση. Η 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα να µην α̟οδεχτεί τον ορισµό του τεχνικού αυτού όταν 
εικάζεται βάσιµα η ανε̟άρκεια του. Ο ορισµός του ̟ροσώ̟ου αυτού ως “ε̟ί του έργου µηχανικού” 
δεν α̟οκλείει να του ανατεθούν ̟αράλληλα και τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας & 
Υγιεινής, καθώς ε̟ίσης και καθήκοντα εκ̟ροσώ̟ησης του Ανάδοχου._ 

Η µη τήρηση των ανωτέρω ̟ροθεσµιών, µε υ̟αιτιότητα του αναδόχου, συνε̟άγεται ε̟ιβολή των 
διοικητικών και ̟αρε̟όµενων χρηµατικών κυρώσεων, α̟οτελεί λόγο έκ̟τωσης του αναδόχου και για 
τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής α̟οτελεί ̟ειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα 
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 141 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Πρόγραµµα Ποιότητας έργου (ΠΠΕ) 

Για το έργο δεν α̟αιτείται η κατάθεση ΠΠΕ, διότι ο ̟ροϋ̟ολογισµός της µελέτης δεν υ̟ερβαίνει το 
̟οσό των 1.500.000 € (χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις σχετικές α̟οφάσεις ∆ΙΠΑ∆/611/01 – ΦΕΚ 
1013Β/2-8-01 και ∆ΙΠΑ∆/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03, και το άρθρο 158 του Ν. 4412/16. 
Αν ο Ανάδοχος έχει ήδη εγκατεστηµένο στην Ε̟ιχείρηση του Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
εγκεκριµένο α̟ό αναγνωρισµένο Ελληνικό ή αλλοδα̟ό Οργανισµό Πιστο̟οίησης, είναι 
υ̟οχρεωµένος εντός δέκα (10) ήµερων α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης να το ̟ροσκοµίσει στην 
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία σε δυο αντίγραφα 
 

ΆΡΘΡΟ 8: Μελέτη των Συνθηκών του Έργου  

8.1 Ο Ανάδοχος σαν διαγωνιζόµενος, ̟ριν α̟ό την ε̟ίδοση της ̟ροσφοράς του οφείλει να έχει 
̟ροβεί σε ε̟ί τό̟ου ε̟ίσκεψη, εξέταση και ενδεχοµένως έρευνα κάθε είδους, των γενικών και το̟ικών 
συνθηκών της κατασκευής του έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις ̟άσης φύσεως ̟ηγές λήψης υλικών, τις 
δυνατές θέσεις της ̟ροσωρινής και οριστικής α̟όθεσης των ̟ροϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη 
διάθεση, διαχείριση και α̟οθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης του εργατοτεχνικού 
̟ροσω̟ικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών ̟ροσ̟έλασης, τις ε̟ικρατούσες 
µετεωρολογικές συνθήκες τις συνθήκες υ̟όγειων υδάτων, ̟οταµών, χειµάρρων, ̟αλίρροιας, ή 
̟αρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τό̟ο των έργων κλ̟. Ε̟ίσης ο Ανάδοχος, σαν διαγωνιζόµενος και 
̟ριν α̟ό την ε̟ίδοση της ̟ροσφοράς του οφείλει να έχει ̟ροβεί σε ̟λήρη εξέταση και να έχει ̟λήρη 
γνώση των εδαφικών συνθηκών, ώστε να σχηµατίσει ίδια γνώµη, ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της 
̟ροσφοράς του. 
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8.2 Η συµµετοχή του στον διαγωνισµό σηµαίνει ότι έχει ̟ροβεί σε αυτού του είδους την εξέταση 
και έρευνα και ότι α̟οδέχεται ότι τα σχετιζόµενα µε τις εδαφικές συνθήκες τµήµατα του έργου, 
µ̟ορούν να κατασκευασθούν µε τις ̟αραδοχές, τους τρό̟ους και τις µεθόδους ̟ου αναφέρονται στην 
εγκεκριµένη οριστική µελέτη, της ο̟οίας έχουν λάβει γνώση. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την 
υ̟οχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών, χωρίς καµία ̟ρόσθετη α̟οζηµίωση ̟έραν αυτής ̟ου 
̟ροβλέ̟ει συµβατικό του Τιµολόγιο, ο̟οιαδή̟οτε ανάγκη και αν ̟ροκύψει εκ των υστέρων. 

8.3 Εφόσον, ̟αρά ταύτα, ο Ανάδοχος ̟ροτείνει γρα̟τά και αιτιολογηµένα για τµήµατα του 
έργου, αλλαγές στον τρό̟ο κατασκευής ̟ου οφείλονται στις το̟ικές εδαφικές συνθήκες και η 
Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία α̟οδεχθεί τις ̟ροτάσεις του, τότε οφείλει να ̟ροβεί σε µελέτη τρο̟ο̟οίησης 
και εκτέλεση των εργασιών αυτών, ̟άντα µετά α̟ό έλεγχο και έγκριση της Ε̟ιβλέ̟ουσας Υ̟ηρεσίας. 
Για την µελέτη και τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµιάς ̟ρόσθετης α̟οζηµίωσης. 

8.4 Παράλειψη του αναδόχου ̟ρος ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή ̟ληροφορία, ̟ου αφορά τους όρους της 
σύµβασης, δεν α̟αλλάσσει αυτόν α̟ό την ευθύνη για την ̟λήρη συµµόρφωσή του ̟ρος την σύµβαση. 
Ε̟ισηµαίνονται οι δυσχέρειες ̟ου είναι δυνατό να ̟ροκύψουν α̟ό τις εργασίες ̟ου ενδέχεται να εκτελούνται 
στην ̟εριοχή του έργου α̟ό τον εργοδότη ή α̟ό άλλους ̟ιθανούς εργολή̟τες, ώστε να τις λάβει ο ανάδοχος 
υ̟όψη του κατά τη µόρφωση της ̟ροσφοράς του. 

8.5 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροχωρήσει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή στη σύνταξη 
ο̟οιασδή̟οτε άλλης µελέτης ή κατασκευαστικών σχεδίων, ̟ου θα α̟αιτηθούν για την άρτια εκτέλεση 
του έργου καθώς και στη σύνταξη των ̟ροµετρητικών στοιχείων, ̟ριν την κατασκευή κάθε εργασίας, 
ό̟ως ̟εριγράφεται στην Τεχνική ̟εριγραφή. 

8.6 Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να χαράξει και να σηµάνει µε δα̟άνες του τις γραµµές ̟ου 
καθορίζουν τα έργα ̟ου θα εκτελεσθούν, το̟οθετώντας όλα τα αναγκαία σήµατα για την υ̟όδειξη 
της διεύθυνσης και των ορίων κάθε έργου. Ε̟ίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το αναγκαίο 
̟ροσω̟ικό για την ε̟αλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα εργαλεία και υλικά (̟.χ. σηµαντήρας, 
ακόντια, ̟ασσάλους χάραξης, ταχύµετρο, χωροβάτη κλ̟) ̟αρουσία του Ε̟ιβλέ̟οντα και 
εκ̟ροσώ̟ου της Υ̟ηρεσίας, θα ̟ροβεί στην ακριβή α̟οτύ̟ωση του χώρου του Έργου και των λοι̟ών 
θέσεων, στις ο̟οίες µε βάση τα σχέδια ̟ροτείνεται η κατασκευή των τεχνικών και ακόµα, στη λήψη 
διατοµών στις θέσεις της µελέτης ή και ̟υκνότερα. Ε̟ίσης θα ̟ροβεί στην το̟οθέτηση, ε̟ισήµανση 
και εξασφάλιση της υψοµετρικής αφετηρίας (REPER ), α̟' την ο̟οία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες. 
Οι διατοµές ̟ου θα ληφθούν θα υ̟ογραφούν α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα, και τον Ανάδοχο. Εάν ο 
τελευταίος διαφωνεί υ̟ογράφει µε ε̟ιφύλαξη και υ̟οβάλλει, µέσα σε 5 ηµέρες, τις ενστάσεις του στην 
Υ̟ηρεσία, η ο̟οία και α̟οφασίζει. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία µέσα για τις 
εργασίες ε̟αλήθευσης των χαράξεων και υψοµετρήσεων, καταβάλλει τις δα̟άνες ο Εργοδότης σε 
βάρος του Αναδόχου και τις ̟αρακρατεί α̟ό τον 1ο λογαριασµό του έργου. 

8.7 Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να αναθέσει στον ανάδοχο την εκ̟όνηση ο̟οιασδή̟οτε συµ̟ληρωµατικής 
µελέτης α̟αιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η εκ̟όνηση των µελετών και η αµοιβή τους θα 
γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ου ισχύουν. Οι µελέτες αυτές θα γίνουν α̟ό τεχνικό µε ανάλογα 
̟ροσόντα και θα εγκριθούν αρµόδια. 

8.8 Συµ̟ληρωµατικά διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την 
̟οιότητα και αντοχή των έργων µοναδικός υ̟εύθυνος είναι ο ανάδοχος της κατασκευής τους, ενώ ο 
έλεγχος ή η ε̟ίβλεψη ̟ου θα ασκηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό την ευθύνη 
αυτή ή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟ου ̟ροκύ̟τει γι’ αυτόν α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και τις 
διατάξεις ̟ου ισχύουν. 
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ΑΡΘΡΟ 9: Ποιότητα και Προέλευση Υλικών  - Α̟αιτήσεις 

9.1 Όλα τα υλικά, ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, ̟ρέ̟ει να είναι 
άριστης ̟οιότητας και να υ̟όκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για να ̟ιστο̟οιηθεί ότι είναι σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Όλα τα υλικά ,̟ροϊόντα κλ̟. ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα 
είναι της καλύτερης ̟οιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα φέρουν τη σήµανση 
CE. Η ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι ε̟ιβεβληµένη σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΥΠΑΝ 
–ΥΠΥ∆ΕΜΙ  υ̟’αριθµ. 6690 (ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012) σε εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 334/94  

9.2 Ο ανάδοχος έχει ολόκληρη την ευθύνη για την άριστη ̟οιότητα των υλικών ̟ου 
ενσωµατώνονται στις εργασίες και για το ότι αυτά είναι σύµφωνα  µε τις ̟ροδιαγραφές γιατί 
εξυ̟ακούεται ότι µε την ̟ροσφορά του ανέλαβε την υ̟οχρέωση και την ευθύνη για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών µε δόκιµα υλικά. 

9.3 Ε̟ίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι α̟ολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 
δεδοµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/2016 ̟ερί τω ισχυόντων κανονισµών 
και των Εθνικών τεχνικών ̟ροδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), καθώς ε̟ίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα 
της εργολαβίας, αρίστης ̟οιότητας και της α̟όλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της ε̟ίβλεψης, 
σχετικά µε την ̟ροέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ̟οιότητα, την εµφάνιση κ.λ.̟.  

9.4 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο εργοδότης ̟αραδώσει στον εργολάβο υλικά α̟αιτούµενα για την 
εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ̟οσοστό για γενικά έξοδα και όφελος ε̟ί της 
αξίας τους, ούτε α̟οζηµίωση για δα̟άνες α̟οθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος 
δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ̟οιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών ̟ου ̟αραδίδονται σ' 
αυτόν α̟ό τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα ̟αρα̟άνω υλικά ̟αραδίδονται 
α̟ό τον εργοδότη στον εργολάβο µε ̟ρωτόκολλο, µετά δε την ̟αραλαβή τους α̟ό τον εργολάβο, 
αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζηµιά ή α̟ώλεια ̟ου τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά.  

9.5 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την ̟αράλειψη 
συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.  

9.6 Η ̟αραλαβή και ο έλεγχος της ̟οιότητας των υλικών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην κατασκευή 
του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται α̟ό δύο (2) ή ̟ερισσότερους τεχνικούς υ̟αλλήλους, 
̟ου ορίζονται α̟ό τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Ο ορισµός της ε̟ιτρο̟ής ανακοινώνεται στην 
̟ροϊσταµένη αρχή, η ο̟οία µ̟ορεί να ορίσει και άλλον υ̟άλληλο να συµµετέχει στο έργο της 
ε̟ιτρο̟ής. Η ̟ροϊσταµένη αρχή µ̟ορεί σε κάθε ̟ερί̟τωση να ορίσει άλλη ε̟ιτρο̟ή για τον 
ε̟ανέλεγχο της ̟αραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟αρκεί το τεχνικό ̟ροσω̟ικό ή σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας να ληφθεί α̟όφαση 
λόγω διαφωνίας των υ̟αλλήλων ̟ου ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και ̟αραλαβή 
υλικών γίνεται κατά τον ̟ροσφορότερο τρό̟ο µε α̟όφαση της ̟ροϊσταµένης αρχής.  

9.7 Η  Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα ο̟οιαδή̟οτε στιγµή να κάνει δειγµατοληψία και έλεγχο της 
̟οιότητας των υλικών και εργασιών και να χρησιµο̟οιήσει γι’ αυτό τις εγκαταστάσεις, µέσα και 
̟ροσω̟ικό του αναδόχου, ο ο̟οίος έχει υ̟οχρέωση να διαθέτει τα ̟αρα̟άνω, α̟ροφάσιστα, στη 
διάθεση της Υ̟ηρεσίας. Οι  α̟αιτούµενες δα̟άνες συµ̟εριλαµβάνονται στα γενικά έξοδα, ̟έραν των 
όσων αναφέρονται στο άρθρο 6 της ̟αρούσας, χωρίς αυτό να τον α̟αλλάσσει α̟ό την ευθύνη για την 
̟οιότητα και έλεγχο των υλικών και εργασιών. 
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9.8 Αν κατά την κατασκευή των έργων η ε̟ίβλεψη θεωρεί ότι τα ̟ρος χρησιµο̟οίηση υλικά δεν 
̟ληρούν τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται α̟ό τη 
διευθύνουσα υ̟ηρεσία η µη χρησιµο̟οίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν 
χρησιµο̟οιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους α̟ό εργαστηριακό έλεγχο ̟ου γίνεται α̟ό τα 
εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δα̟άνη για 
τις εργαστηριακές έρευνες ̟ροκαταβάλλεται α̟ό τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν α̟οδειχθεί 
η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση η δα̟άνη βαρύνει τον κύριο του έργου και 
α̟οδίδεται στον ανάδοχο α̟ό τις ̟ιστώσεις του έργου.  

9.9 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική ̟αραλαβή ο̟οιαδή̟οτε 
εργασία ̟αρουσιάσει ελαττώµατα ̟ου δεν α̟οκαθίστανται α̟ό τον ανάδοχο, κοινο̟οιείται σε αυτόν 
ειδική διαταγή της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας. Η ειδική διαταγή ̟ροσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει 
εύλογη ̟ροθεσµία για την α̟οκατάστασή τους. Στην α̟οκατάσταση µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνεται η 
καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό ε̟ιβάλλεται. Αν το 
ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η α̟οκατάστασή του α̟αιτεί δυσανάλογες δα̟άνες µε την ειδική 
διαταγή καθορίζεται ̟οσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες.  

9.10 Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών δεν ε̟ιτρέ̟ουν, κατά την α̟όλυτη κρίση της 
Υ̟ηρεσίας, την α̟όθεση υλικών για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε χώρους ό̟ου ̟αρεµ̟οδίζεται η 
κυκλοφορία των οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε θα α̟οθέτονται ορισµένες µόνο ̟οσότητες 
υλικών σ’ αυτούς, χωρίς για το λόγο αυτό να δηµιουργείται δικαίωµα του αναδόχου για α̟οζηµίωση 
λόγω ̟ρόσθετων η ̟λαγιών µεταφορών,  φορτοεκφορτώσεων κλ̟. 

 

ΆΡΘΡΟ  10: ∆ιοίκηση του έργου –Ε̟ίβλεψη α̟ό τη ∆/νουσα Υ̟ηρεσία  

10.1 Η ∆ιοίκηση του Έργου, η ̟αρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται α̟ό την αρµόδια 
τεχνική υ̟ηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (∆ιευθύνουσα ή Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία) κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016 , ο δε Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να συµµορφώνεται 
̟ρος τη Σύµβαση και τις διαταγές της Ε̟ίβλεψης. 

10.2 Η Ε̟ίβλεψη α̟οσκο̟εί στην ̟ιστή εκ̟λήρωση α̟ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και 
στην κατασκευή του Έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισµούς και 
̟ροδιαγραφές, ώστε να αντα̟οκρίνεται στον ̟ροορισµό του. Η Ε̟ίβλεψη µ̟ορεί να ασκηθεί και 
εκτός των στενών ορίων του Έργου ε̟εκτεινόµενη και σε ο̟οιονδή̟οτε άλλο χώρο κατασκευάζονται 
τµήµατα ̟ου θα ενσωµατωθούν στο Έργο (λατοµεία,  ασφαλτικά συγκροτήµατα, εργοτάξια έτοιµου 
σκυροδέµατος, µηχανουργεία, συγκροτήµατα κο̟ής & διαµόρφωσης σιδηρο̟λισµου κλ̟). 

10.3 Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εξασφαλίσει την α̟ρόσκο̟τη άσκηση της Ε̟ίβλεψης και 
σε όλους τους ̟ροαναφερόµενους χώρους ̟αραµένοντας σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος,  
τόσο για την αστική όσο και την ̟οινική ευθύνη, αναφορικά µε τα ατυχήµατα ̟ου θα µ̟ορούσαν να 
συµβούν στους υ̟αλλήλους της Ε̟ιβλέ̟ουσας Υ̟ηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους. 

10.4 Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, µετά α̟ό ειδο̟οίηση της Υ̟ηρεσίας, να συνοδεύει τους 
υ̟αλλήλους ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν, διευθύνουν ή ε̟ιθεωρούν τα έργα κατά τις µεταβάσεις για ε̟ίβλεψη, 
έλεγχο ή ε̟ιθεώρηση στην ̟εριοχή των έργων ή στους χώρους ̟αραγωγής.   
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10.5 Η Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση α̟οµάκρυνση κάθε υ̟αλλήλου του 
Αναδόχου ή εργατοτεχνίτη, ο ο̟οίος είτε α̟είθησε είτε έδειξε ασέβεια ̟ρος τους αντι̟ροσώ̟ους της ή 
άλλων Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συµ̟εριφέρθηκε κατά τρό̟ο ̟ου 
θίγει το κύρος των υ̟αλλήλων. 

10.6 Η άσκηση α̟ό την ∆ιευθύνουσα ή Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία της ε̟ίβλεψης των έργων δεν 
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις συµβατικές του 
υ̟οχρεώσεις ή τους κείµενους Νόµους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Υ̟έρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες. 

11.1. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υ̟έρβασης, µε υ̟αιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής 
̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του όλου έργου, ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016.  

11.2 Η ̟οινική ρήτρα ̟ου ε̟ιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υ̟έρβασης της συνολικής 
̟ροθεσµίας ορίζεται σε δεκα̟έντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 
ε̟ιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της ̟ροβλε̟όµενης α̟ό τη σύµβαση 
αρχικής συνολικής ̟ροθεσµίας. Για τις ε̟όµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκα̟έντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής συνολικής ̟ροθεσµίας, η ̟οινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό(20%) 
της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το ̟ηλίκο του συνολικού 
χρηµατικού ̟οσού της σύµβασης, µαζί µε το ̟οσό των τυχόν συµ̟ληρωµατικών συµβάσεων χωρίς το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ̟ρος τη συνολική ̟ροθεσµία του έργου. Οι ̟οινικές ρήτρες ̟ου 
ε̟ιβάλλονται για την υ̟έρβαση της συνολικής ̟ροθεσµίας δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟ερβούν συνολικά 
̟οσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ̟οσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 ̟αρ. 2 του 
Ν.4412/2016).  

11.3 Οι ̟οινικές ρήτρες ε̟ιβάλλονται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας και 
̟αρακρατούνται α̟ό τον αµέσως ε̟όµενο λογαριασµό του έργου.  

11.4 Η ̟οινική ρήτρα για την συνολική ̟ροθεσµία είναι ανέκκλητη (148 ̟αρ.1 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ε̟είγουσες και α̟ρόβλε̟τες Πρόσθετες Εργασίες.- Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη 
διάρκειά της.(Αυξοµειώσεις εργασιών νέες εργασίες. Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών). 

Εάν κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου, α̟αιτηθεί η αυξοµείωση των ̟οσοτήτων του 
̟ροϋ̟ολογισµού είτε η εκτέλεση συµ̟ληρωµατικών ή ε̟ειγουσών εργασιών, τότε ισχύουν οι διατάξεις 
των άρθρων 155 και 156 του N.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 13: Τρό̟ος ε̟ιµέτρησης εργασιών 

Για τον τρό̟ο  µέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν αυτά ̟ου ορίζονται α̟ό το άρθρο 
151 του N.4412/2016 και τα τιµολόγια της εργολαβίας, η Τεχνική ̟εριγραφή η Ειδική Συγγραφή 
Υ̟οχρεώσεων και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ρατήσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 14: Προκαταβολή – Πιστο̟οιήσεις - Εντολές ̟ληρωµών – Αναθεώρηση Τιµών - 

14.1 Για το συγκεκριµένο έργο δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ροκαταβολή. 

14.2 Οι λογαριασµοί και οι ̟ιστο̟οιήσεις συντάσσονται κατά µήνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 152 του N.4412/2016. 

14.3 Μετά την ̟ροσωρινή ̟αραλαβή του έργου συντάσσεται ̟ροτελικός λογαριασµός. µε βάση τις 
̟οσότητες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο σχετικό εγκεκριµένο ̟ρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 

14.4 Κάθε λογαριασµός για τον ̟ροσδιορισµό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται και α̟ό 
καταµέτρηση/ε̟ιµέτρηση και ̟ίνακα κατανοµής (διαχωρισµού) σε αναθεωρητικές ̟εριόδους των εργασιών ̟ου 
εκτελέστηκαν και των υλικών ̟ου έχουν ̟αραχθεί, ανεξάρτητα αν ̟ιστο̟οιούνται ή όχι. 

14.5 Για την αναθεώρηση τιµών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153  του N. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του Έργου: 

15.1 Μετά την α̟ο̟εράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την καλή λειτουργία 
και συντήρηση του έργου για τους ε̟όµενους δεκα̟έντε (15) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία της 
βεβαιωµένης ̟εραιώσεώς του σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

15.2 Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγύησης, ώστε να βρίσκονται 
σε άριστη κατάσταση, ε̟ανορθώνοντας µε δα̟άνες του κάθε φθορά ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την 
κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση βλάβης λόγω ανώτερης βίας, για την ο̟οία ισχύουν 
τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 

15.3 Κατά τον χρόνο εγγύησης βαρύνεται µε τις δα̟άνες α̟οκατάστασης τόσο του έργου ̟ου κατασκεύασε, 

όσο και των τυχόν συµ̟ληρωµατικών έργων ̟ου κατασκευάζονται µεταγενέστερα ̟άνω στο έργο 
(ασφαλτική ε̟ίστρωση, συµ̟ληρωµατική στρώση ερεισµάτων κλ̟.), µέσα ̟άντοτε στο χρόνο εγγύησης 
και εφόσον οι φθορές και ζηµίες γενικά οφείλονται σε ̟ληµµελή κατασκευή των έργων ̟ου αυτός 
ανέλαβε µε τη σύµβαση. 

Κατά τα λοι̟ά, ισχύει το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 16: Προσωρινή και οριστική ̟αραλαβή - Βεβαίωση ̟εράτωσης εργασιών ∆ιοικητική 
̟αραλαβή  

16.1 Για την βεβαίωση ̟εράτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2017.  

16.2 Για την διοικητική ̟αραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 
Ν.4412/2016  

16.3 Για την ̟ροσωρινή ̟αραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 170 του 
Ν.4412/2016.  

16.4 Για την οριστική ̟αραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 
4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 17: Τελικός Λογαριασµός. 

17.1 Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του ̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής  του έργου και 
της σχετικής, εγκριτικής α̟όφασης αυτού. 

17.2 Τα ̟αρα̟άνω στοιχεία α̟οτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του τελικού 
εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυ̟α δε ή αντίγραφα αυτών ε̟ισυνά̟τονται σε αυτόν. Πριν α̟ό την 
θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των ενδιάµεσων λογαριασµών ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει 
να φέρει βεβαίωση του αρµοδίου Υ̟οκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοι̟ών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν 
όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: Ασφάλιση κατά ̟αντός κινδύνου και Αστικής ευθύνης. 

19.1 Ασφάλιση κατά ̟αντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, η ο̟οία καλύ̟τει την α̟οκατάσταση 
ζηµιών ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό τον ανάδοχο της σύµβασης κατά την εκτέλεση της. Η ασφάλιση αυτή 
ζητείται υ̟οχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, σύµφωνα το άρθρο 157 ̟αρ. 2β) του Ν.4281/08-
08-2014 (ΦΕΚ τεύχος Α΄160). 

19.2 Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει αµέσως µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός δέκα 
̟έντε (15) ηµερών, να ̟ροσκοµίσει α̟αραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), ό̟ου να 
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια α̟οζηµίωσης ̟ου θα ̟εριλαµβάνει το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Ασφάλιση Προσω̟ικού. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται ό̟ως, ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω α̟ό την 
ασφαλιστική ̟εριοχή του Ι.Κ.Α. ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό, 
σύµφωνα µε τις υ̟άρχουσες διατάξεις ̟ερί Ι.Κ.Α.  

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ασφαλίζει για ̟ερί̟τωση ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισµένες α̟ό το κράτος το εργατοτεχνικό και λοι̟ό ̟ροσω̟ικό του ̟ού α̟ασχολείται στα 
εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υ̟άγεται στις διατάξεις ̟ερί ΙΚΑ καθώς και τρίτους και κατά των 
ζηµιών ̟ρος τρίτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 21: Σήµανση κατά το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις ̟ού εκτελούνται οι εργασίες 
να το̟οθετήσει τα α̟αιτούµενα ανάλογα µε την φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, 
οικοδοµικά κ.λ.̟.) σήµατα και γενικά ̟ινακίδες ασφαλείας, ̟ροσέχοντας για την συντήρηση τους.  

Στις ε̟ικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα το̟οθετούνται υ̟οχρεωτικά αυτόµατα σ̟ινθηρίζοντας 
σήµατα (FLASH LIGHTS). Ακόµα θα χρησιµο̟οιούνται, ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη, και τροχονόµοι 
υ̟άλληλοι του αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση ̟εζών και τροχοφόρων, για την α̟ρόσκο̟τη 
και ασφαλή κυκλοφορία στους δρόµους, στους ̟αρακαµ̟τηρίους δρόµους και τις ̟ροσ̟ελάσεις και 
γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύκτα.  
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Τα ̟αρα̟άνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται 
̟οινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα ̟ού οφείλεται στη µη λήψη των α̟αραιτήτων µέτρων 
ασφαλείας και ιδιαίτερα στην σχολαστική τήρηση των Π.∆. ̟ερί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών ̟ού ισχύουν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: Εγκαταστάσεις Ε̟ιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του, ότι είναι δυνατόν στην ̟εριοχή του έργου να υ̟άρχουν 
εναέριες ή υ̟όγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. ̟ού ̟ρέ̟ει να µετατο̟ισθούν ή να 
κατασκευαστούν νέες α̟ό τους ιδιοκτήτες τους 

Με τις εργασίες αυτές καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη δεν θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός αν ορίζεται 
αλλιώς στην Ε.Σ.Υ.) υ̟οχρεούται όµως να διευκολύνει χωρίς καµία δικαιολογία την εκτέλεση των 
̟αρα̟άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται α̟ό τον λόγο αυτό ιδιαίτερης α̟οζηµίωσης, για 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες ̟ού θα ̟αρουσιαστούν στις εργασίες ̟ού εκτελούνται α̟ό αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*  

23.1  O ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του, ή στο ̟ροσω̟ικό 
του φορέα του έργου, ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστο̟οιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε̟αγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 
305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 ̟αρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 
 
23.2 Στα ̟λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται : 

i. Να εκ̟ονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη ̟ροσωρινής σήµανσης έργων 
κλ̟.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ.138 ̟αρ.7).  

ii. Να λαµβάνει µέτρα ̟ροστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), ό̟ως αυτό ρυθµίζεται µε τις α̟οφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ. 
177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τρο̟ο̟οιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα̟ροσαρµογές των 
µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 ̟αρ.8 και 
αρ. 182). 

iii. Να ε̟ιβλέ̟ει ανελλι̟ώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκ̟αιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της ̟αρ. iii, στους αλλοδα̟ούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
α̟ό αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται α̟αραίτητη ώστε να µ̟ορούν να κατανοούν την 
αναγκαιότητα και τον τρό̟ο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
̟ερι̟τώσεων ό̟ου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
23.3 Σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερόµενα της ̟αρ. 23.2, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

 
23.3.1  Εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
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i. Να διαβιβάσει στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας ̟ριν α̟ό την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση, ̟ροκειµένου για εργοτάξιο µε ̟ροβλε̟όµενη διάρκεια 
εργασιών ̟ου θα υ̟ερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο ο̟οίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα ̟ερισσότεροι α̟ό 20 εργαζόµενοι ή ο ̟ροβλε̟όµενος όγκος εργασίας θα 
υ̟ερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 ̟αρ. 12 και 13). Η γνωστο̟οίηση 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το ̟αράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

ii. Να ακολουθήσει τις υ̟οδείξεις / ̟ροβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο̟οία α̟οτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 ̟αρ.8) 
και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 
(αρ. 37 ̟αρ.8 και αρ. 182).Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η τεχνική µελέτη του έργου δεν ̟εριέχει ΦΑΥ & 
ΣΑΥ, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος για την εκ̟όνησή τους µε ίδιες δα̟άνες και για την 
υ̟οβολή τους ̟ρος έγκριση στην Υ̟ηρεσία ταυτόχρονα µε την υ̟οβολή του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου. Η Υ̟ηρεσία υ̟οχρεούται για την εντός 15µέρου έγκρισή τους. 

iii. Να ανα̟τύξει, να ̟ροσαρµόσει και να συµ̟ληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
̟αραλήψεις ̟ου θα δια̟ιστώσει ο ίδιος ή ̟ου θα του ζητηθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία), σύµφωνα 
µε την µεθοδολογία ̟ου θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του 
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλ̟ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, ̟ολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξο̟λισµός, κλ̟). 

iv. Να ανα̟ροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να ̟εριληφθούν σε αυτά εργασίες ̟ου θα ̟ροκύψουν 
λόγω τρο̟ο̟οίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις ο̟οίες θα α̟αιτηθούν τα 
̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
̟αρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 ̟αρ.8 και αρ. 182). 

v. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ. 
10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

 
Συµ̟ληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 

 Το ΣΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 
και για τα άλλα εµ̟λεκόµενα µέρη ̟ου ̟αρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 

 Αντίστοιχα ο ΦΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την ε̟ισκευή του έργου. 

 
1) Το ̟εριεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.5- 7) και στις ΥΑ : 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι ο̟οίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2) Η υ̟οχρέωση εκ̟όνησης ΣΑΥ ̟ροβλέ̟εται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.4), όταν: 
a) Α̟αιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα α̟ασχοληθούν ̟ερισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
b) Οι εργασίες ̟ου ̟ρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ. 

12 ̟αράρτηµα II). 
c) Α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας. 
d) Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ε̟ιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου α̟ό την αρµόδια Ε̟ιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 ̟αρ.1 εδάφιο α' του Ν 
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4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. ̟ρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3) Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως α̟αραίτητο στοιχείο για την ̟ροσωρινή και την οριστική ̟αραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4) Μετά την α̟ο̟εράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.11) και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι 
κ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5) ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκ̟όνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ ̟εριλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. ̟ρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
23.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται : 

i. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο α̟ασχολήσει λιγότερους α̟ό 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 ̟αρ.1 και αρ. 12 ̟αρ.4). 

ii. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν α̟ασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 ̟αρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

iii. Τα ̟αρα̟άνω καθήκοντα µ̟ορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην ε̟ιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της ε̟ιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υ̟ηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της ε̟ιχείρησης γίνεται εγγράφως α̟ό τον ανάδοχο και 
αντίγραφο της κοινο̟οιείται στην το̟ική Ε̟ιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε α̟αραίτητα α̟ό 
αντίστοιχη δήλωση α̟οδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
vi. Στα ̟λαίσια των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υ̟οχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
a. Γρα̟τή εκτίµηση ̟ρος τον ανάδοχο, α̟ό τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 
την υγεία, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων ̟ου αφορούν οµάδες εργαζοµένων 
̟ου εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ. 1 α και ̟αρ.3-8). 

b. Βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο ο̟οίο θα 
αναγράφουν τις υ̟οδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ. 14 ̟αρ.1 και αρ. 17 ̟αρ. 1). 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει ενυ̟όγραφα γνώση των υ̟οδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται α̟ό 
την αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γρα̟τές υ̟οδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 
(Ν 3850/10 αρ.20 ̟αρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις α̟όψεις του και να τις κοινο̟οιεί και στην 
Ε̟ιτρο̟ή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκ̟ρόσω̟ο των εργαζοµένων των ο̟οίων η 
σύσταση και οι αρµοδιότητες ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας η διαφορά ε̟ιλύεται α̟ό τον ε̟ιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

c. Βιβλίο ατυχηµάτων στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται η αιτία και η ̟εριγραφή του 
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
̟αρ.2β). 

Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται για την α̟οτρο̟ή ε̟ανάληψης ̟αρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται 
στο βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες ε̟ιθεωρήσεις εργασίας, στις ̟λησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον ο̟οίο υ̟άγεται ο 
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εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον ̟ρόκειται ̟ερί σοβαρού 
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία ̟ου δύναται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2α). 

d. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων ̟ου είχαν ως συνέ̟εια για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών 
Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2γ). 

e. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 ̟αρ.9). 
 

23.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
0 ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας, ̟ριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υ̟ουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω Υ.Α, α̟ό τις κατά τό̟ους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Ε̟ιθεώρησης Εργασίας και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ε̟ιβλέ̟οντες µηχ/κούς του αναδόχου 
και της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας, α̟ό τους υ̟όχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, α̟ό το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
ό̟ως ο ε̟ιθεωρητής εργασίας, κλ̟ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.̟ρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

23.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την ̟ιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, ̟ρέ̟ει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ 
Α. Στα ̟λαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµ̟λουτισµός του ΣΑΥ και ε̟ίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή των αναγραφόµενων 
υ̟οδείξεων / δια̟ιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρό̟ο αυτό διευκολύνεται και ε̟ιτυγχάνεται ο στόχος της ̟ρόληψης του ατυχήµατος. 
 
23.4 Α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

23.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
0 ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλωντων εργασιών, τα ̟αρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

i. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και ̟ερίφραξη του ̟εριβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη ̟ροσοχή στη σήµανση και ̟ερίφραξη των ε̟ικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 
305//96 (αρ. 12 ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ. 18.1). 

ii. Τον εντο̟ισµό και τον έλεγχο ̟ροϋ̟αρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτρο̟ή τυχόν υ̟αρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω α̟ό το εργοτάξιο, ώστε να ̟αρέχεται ̟ροστασία στους εργαζόµενους α̟ό τον κίνδυνο 
ηλεκτρο̟ληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 ̟αραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 
̟αρ.2). 

iii. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλ̟) και τα α̟αιτούµενα µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων α̟ό τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, 
̟αρ.6). 

iv. Τη λήψη µέτρων αντιµετώ̟ισης εκτάκτων καταστάσεων ό̟ως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, ̟υρασφάλεια, εκκένωση χώρων α̟ό τους εργαζόµενους, 
̟ρόληψη - αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιών & ε̟ικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύ̟αρξη 
̟υροσβεστήρων, κλ̟. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
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v. Την εξασφάλιση ̟αροχής ̟ρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο̟λισµού 
(ύ̟αρξη χώρων ̟ρώτων βοηθειών, φαρµακείου, α̟οχωρητηρίων, νι̟τήρων, κλ̟) : Π∆ 
1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 ̟αράρτ. IV µέρος Α, ̟αρ. 13, 
14). 

vi. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους ό̟ως ̟ροστατευτικά κράνη, µ̟ότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλ̟, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των ̟ροτέρων σχετικά µε 
τους κινδύνους α̟ό τους ο̟οίους τους ̟ροστατεύει ο εξο̟λισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τρο̟ο̟. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 (αρ.9,̟αρ.γ). 

 
23.4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 

ενα̟όθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί ̟αράγοντες κλ̟ 
0 ανάδοχος υ̟οχρεούται : 

i. Να ̟ροβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκο̟ό την ασφαλή διέλευση των 
̟εζών και των οχηµάτων α̟ό την ̟εριοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

a. Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

b. Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υ̟οχρεώσεις και µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των ̟εζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 
χώρους ̟όλεων και οικισµών ̟ου ̟ροορίζονται για την κυκλοφορία ̟εζών » 

c. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και 
την τρο̟. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

ii. Να τηρεί τις α̟αιτήσεις ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες ενα̟όθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και ̟εζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τρο̟. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 

iii. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
α̟αιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών ̟ροβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού 
εργοταξίου, κλ̟ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,̟αραρτ.ΙΝ/µέρος Α, 
̟αρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

iv. Να ̟ροβεί στα α̟αραίτητα µέτρα ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, α̟οθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 
12 ̟αραρτ. IV µέρος Α ̟αρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II ̟αρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τρο̟. 
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

v. Να τηρεί µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων ̟ου αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) ̟ροφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης α̟ό 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) ̟ροστασία α̟ό φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς ̟αράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 
23.4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξο̟λισµοί εργασίας - α̟οδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξο̟λισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2). 

i. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοι̟ού εξο̟λισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
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µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλ̟ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τρο̟. αυτού: 
Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (̟αραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 ̟αραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα II ̟αρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 

ii. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 ̟αραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα II, 
̟αρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό τα εξής στοιχεία : 

a. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
b. Άδεια κυκλοφορίας 
c. Α̟οδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
d. Α̟οδεικτικά ̟ληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
e. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV, µέρος 

Β', τµήµα II, ̟αρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (̟αραρτ. II, ̟αρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η 
άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

f. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξο̟λισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο ο̟οίο θα 
καταχωρούνται τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α ̟αρ.3 
και 6). 

g. Πιστο̟οιητικό ε̟ανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. ̟αρ.7 ). 
 

23.5 Νοµοθετήµατα ̟ου ̟εριέχουν ̟ρόσθετα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα ο̟οία 
τηρούνται κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
0 ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, ̟έρα α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα, ̟ρόσθετα 
α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω α̟αιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα ̟αρακάτω νοµοθετήµατα : 
 

23.5.1  Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ.ΙΝ/ 
µέρος Β τµήµα II, ̟αρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και 
η τρο̟. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 

23.5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλ̟), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, ̟αρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. αυτής ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τρο̟. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα II ̟αρ. 10 ). 
 

23.5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιµος, Εργασίες σε 
στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. Ill), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ.IV µέρος Α ̟αρ.1, 10 και µέρος Β 
τµήµα II ̟αρ.4-6,14 ). 
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23.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκο̟ης & λοι̟ές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. IΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Α̟όφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 
 

23.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλ̟.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. Ill), Π∆ 
305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα II ̟αρ. 12). 
 

23.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοι̟ών υ̟ογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υ̟όγειοι σταθµοί ̟αραγωγής ενέργειας και 
εργασίες ̟ου εκτελούνται στα υ̟όγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων 
και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω α̟ό την ε̟ιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, Π∆ 455/95 και η τρο̟. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα II ̟αρ.10). 
 

23.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υ̟οθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση ̟υθµένα θαλάσσης, κατασκευή ̟ροβλήτας κλ̟ µε χρήση 
̟λωτών ναυ̟ηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 
396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II 
̟αρ.8.3 και ̟αρ. 13). 
 

ΑΡΘΡΟ 24: Προστασία Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντικοί όροι 

 

24.1 Ο Ανάδοχος υ̟οχρεώνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον χρόνο υ̟οχρεωτικής 
συντήρησης αυτού, να λαµβάνει υ̟’ όψη του και να τηρεί α̟αρέγκλιτα όλους τους ̟εριβαλλοντικούς 
όρους ̟ου έχουν καθορισθεί για το έργο , στο µέτρο ̟ου τον αφορούν. Στις τιµές ̟ροσφοράς του 
Αναδόχου θεωρείται ότι ̟εριλαµβάνονται ανοιγµένες όλες οι δα̟άνες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την 
τήρηση των ̟εριβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση του υ̟όψη έργου και αφορούν στον ανάδοχο. 

24.2 Κατά την εκτέλεση του έργου, τα ̟ροϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων ̟ου θα ̟ροκύψουν, σε 
̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν στο ίδιο το έργο, θα διοχετεύονται α̟αραίτητα σε 
αδειοδοτηµένους χώρους διαχείρισης α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), σύµφωνα µε την αριθ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, «Μέτρα, όροι και ̟ρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ), (ΦΕΚ Β΄1312/24-
08-2010) µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου, χωρίς να αναλαµβάνει η Υ̟ηρεσία καµία δέσµευση. 

24.3 Ανάλογη φροντίδα θα ̟ρέ̟ει να δοθεί α̟ό τον ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις ̟αραγωγής αδρανών 
υλικών και ασφαλτοµιγµάτων σχετικά µε τις ̟εριβαλλοντικές τους ε̟ι̟τώσεις και την α̟οκατάσταση του 
το̟ίου. Ε̟ισηµαίνεται ε̟ι̟λέον ότι θα ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται και οι ο̟οιεσδή̟οτε άλλες ̟ροϋ̟οθέσεις 
̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών. 

24.4 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροφυλάσσει και να ̟ροστατεύει την υ̟άρχουσα βλάστηση, ό̟ως 
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω α̟ό το χώρο ̟ου του διατίθεται α̟ό την Υ̟ηρεσία, για την 

εκτέλεση των έργων θα είναι δε υ̟εύθυνος για κάθε ζηµιά ̟ου θα ̟ροκαλέσει σε τρίτους, λόγω αυθαίρετης 
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κο̟ής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, α̟όθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή κατα̟άτησης 

φυτεµένων ̟εριοχών α̟ό µηχανικά µέσα. 

24.5 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος κατά την εκτέλεση των έργων να συµµορφώνεται ̟λήρως ̟ρος την 
ισχύουσα νοµοθεσία για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. 

24.6 ∆εν θα κο̟εί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υ̟ηρεσίας. Για να δοθεί η 
έγκριση ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει το̟ογραφικό διάγραµµα, στο ο̟οίο θα έχουν σηµειωθεί τα δένδρα 
ή δενδρύλλια ̟ου θα ̟ρέ̟ει να κο̟ούν. 

24.7 Σε ̟ερί̟τωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υ̟άρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 
̟εριβάλλοντος ̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή α̟ό τυχόν εγκεκριµένες α̟ό 
την Υ̟ηρεσία τρο̟ο̟οιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των ο̟οιονδή̟οτε ευθυνών ̟ου θα µ̟ορούν να 
̟ροκύψουν γι’ αυτόν, είναι υ̟οχρεωµένος να α̟οκαταστήσει τα υ̟άρχοντα έργα (ή το φυσικό ̟εριβάλλον) 

στην κατάσταση ̟ου βρίσκονταν ̟ριν α̟ό την εγκατάστασή του, µε δα̟άνες του, χωρίς να δικαιούται 
ο̟οιασδή̟οτε χρηµατικής α̟οζηµίωσης ή ̟αράταση ̟ροθεσµίας. 

24.8 Γίνεται ειδική ε̟ισήµανση ότι ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, 
να α̟οφεύγει να τραυµατίζει το ̟εριβάλλοντα χώρο µε ̟ρόσθετες εκσκαφές (̟έρα α̟ό αυτές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 
α̟ό τη µελέτη) ή µε α̟όρριψη διαφόρων ̟ροϊόντων ορυγµάτων, έστω και αν ̟ροβαίνει σε κανονική διάστρωση 
και συµ̟ύκνωση τους. Οι ̟ροβλε̟όµενες διατοµές ε̟ιχωµάτων είναι ̟ροκαθορισµένων διαστάσεων και δεν 

ε̟ιτρέ̟εται η δηµιουργία ̟λατυσµάτων χωρίς την ̟ροηγούµενη έγκριση της Υ̟ηρεσίας, η ο̟οία θα λάβει 
σοβαρά υ̟όψη της τις ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται, αµέσως µόλις δια̟ιστώσει την ύ̟αρξη αρχαιοτήτων ο̟οιασδή̟οτε ηλικίας 
στο έργο, να ειδο̟οιήσει την Υ̟ηρεσία και µέσω αυτής την αρµόδια Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία και να 
διακόψει κάθε εργασία στην ̟εριοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την 
ανέ̟αφη διατήρηση και διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων. 

Μετά τον ̟ρώτο χαρακτηρισµό α̟ό την Αρχαιολογική Υ̟ηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο, 
είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την ̟ροσωρινή διακο̟ή των εργασιών για την 
διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία και την µεταφορά του εξο̟λισµού και 
̟ροσω̟ικού του σε άλλο µέτω̟ο εργασίας έως την λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, µε ανάλογη 
̟ιθανόν αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 
Η µετατό̟ιση α̟ό το ένα µέτω̟ο εργασίας σε άλλο γίνεται α̟ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 
α̟οζηµίωση και άµεσα ̟ροκειµένου να µην υ̟άρχει καθυστέρηση εξ’ αιτίας του για την διενέργεια 
των αρχαιολογικών ερευνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 26: Καθαρισµός εργοταξίων - κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεώνεται µε δα̟άνες του και ̟ριν α̟ό την ̟αράδοση για κάθε τµήµατος έργου, 
ό̟ως και µετά την ̟εράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και α̟οµακρύνει α̟ό τους ̟λησίον 
του τµήµατος αυτού, χώρους και γενικά α̟ό τα εργοτάξια κάθε α̟αιτηθείσα ̟ροσωρινή 
εγκατάσταση, τα α̟ορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά ̟λεονάζοντα χρήσιµα ή 
άχρηστα, ̟ροσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.̟. να α̟οµακρύνει(καταστρέψει κ.λ.̟.) κάθε 
βοηθητικό έργο κ.λ.̟., το ο̟οίο θα ήταν κατά την κρίση της Υ̟ηρεσίας άχρηστο ή ε̟ιζήµιο για την 
µετέ̟ειτα λειτουργία ̟.χ. των κτιρίων, να ισο̟εδώσει τους χώρους ̟άνω στους ο̟οίους ήταν 
α̟οτεθειµένα ή εγκατεστηµένα αυτά, να ̟αραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και 
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τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε άλλο α̟αιτούµενο για την 
̟αράδοση του έργου και την εύρυθµη λειτουργία του κατά τους όρους της συµβάσεως ή 
̟ροδιαγραφόµενο στις Ε.Σ.Υ. 

Ε̟ίσης ο Ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να ̟ροβαίνει, όταν λείψει ο λόγος κατά την κρίση της Υ̟ηρεσίας 
και στην άρση (καθαίρεση α̟οκόµιση κ.λ.̟.) κάθε κατασκευασθείσας κ.λ.̟. για την εκτέλεση του 
έργου (εργασιών και ̟αραγωγής υλικών), ̟ροστατευτικής κατασκευής ε̟ιβληθείσα α̟ό 
ο̟οιονδή̟οτε λόγο, για α̟οφυγή κάθε φύσεως ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων, κ.λ.̟. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδοµές δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως 
έργα, ό̟ως και α̟οµάκρυνση ̟εριφραγµάτων των εργοταξίων. 

 Εάν σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την έγγραφη υ̟όµνηση α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία δεν ̟ροβεί στην 
έναρξη και σε εύλογη ̟ροθεσµία, ̟εραίωση των ̟αρα̟άνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του 
Αναδόχου, εκ̟ι̟τόµενης της σχετικής δα̟άνης α̟ό την ̟ρώτη σχετική ̟ληρωµή, ̟έρα α̟ό την µη 
έκδοση βεβαιώσεως εµ̟ρόθεσµου εκτελέσεως του έργου ή τµήµατος τούτου, για το λόγο αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Εργασίες εκτελούµενες α̟ό την υ̟ηρεσία ή α̟ό άλλους αναδόχους. Α̟οκατάσταση 
φθορών κλ̟. λόγω των εργασιών εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να µην ̟αρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών α̟ό άλλους εργολή̟τες 
χρησιµο̟οιουµένων α̟ό τον κύριο του έργου σε εργασίες, µη ̟εριλαµβανόµενες στη σύµβασή  του 
και να διευκολύνει την εκτέλεση µε τα α̟ αυτόν χρησιµο̟οιούµενα µέσα ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά 
εκτέλεσης των εργασιών, ώστε κανένα εµ̟όδιο να µην ̟αρεµβάλλεται α̟ αυτόν στις  εκτελούµενες, 
α̟ό τον κύριο του έργου ή α̟ό άλλους αναδόχους, εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 28: Πινακίδες ενδεικτικές του έργου ̟ου κατασκευάζεται. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται µε δική του δα̟άνη στην ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση ̟ινακίδων 
ενδεικτικών του έργου ̟ου εκτελείται καθώς και αναµνηστικών ̟ινακίδων σε ̟ερί̟τωση 
χρηµατοδοτούµενου έργου α̟ό τα ευρω̟αϊκά ̟ρογράµµατα, σύµφωνα µε υ̟όδειγµα ̟ου θα δοθεί 
α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία . 

 

ΑΡΘΡΟ 29: Προστατευτικές κατασκευές – Μέτρα Ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, χωρίς καµία ιδιαίτερη α̟οζηµίωση να ̟ροβεί στη λήψη των 
α̟αραίτητων µέτρων ασφαλείας, ό̟ως αυτά  ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το άρθρου 138 του N. 4412/2016. Η 
δα̟άνη αυτή ̟εριλαµβάνεται στο ̟οσοστό γενικών εξόδων οφέλη κλ̟. 

 Τα µέτρα ασφαλείας και οι ̟ροστατευτικές κατασκευές ισχύουν για όλο το χρονικό διάστηµα εξέλιξης 
του έργου και για όλο το µήκος υλο̟οίησης του έργου. 

Ε̟ίσης ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τα µέτρα ασφάλειας και τις ̟ροστατευτικές κατασκευές του 
έργου σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής των εργασιών για ο̟οιοδή̟οτε λόγο.  
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ΑΡΘΡΟ 30: Ποιότητα και τρό̟ος εκτέλεσης εργασιών. 

30.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης α̟ό ειδικευµένο 
̟ροσω̟ικό, κατά τρό̟ο άµεµ̟το α̟ό τεχνική ά̟οψη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 178 του Ν4412/2016, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµοδίου οργάνου 
της ε̟ίβλεψης του έργου. 

30.2.  Τυχόν ̟ροβλήµατα ̟ου θα ̟ροκύψουν κατά την διάρκεια του έργου θα ε̟ιλύονται άµεσα µε 
υ̟όδειξη  της υ̟ηρεσίας.  

30.3. Για ελαττώµατα ̟ου δια̟ιστώνονται µέχρι και την οριστική ̟αραλαβή , εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 31: Ηµερολόγιο του έργου - Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις - Αφανείς εργασίες. 

 

31.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του 
Ν 4412/2016. 

31.2.  Ο εργολάβος έχει την υ̟οχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να  
υ̟οβάλλει για έλεγχο λε̟τοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή, 
ό̟ως εκτελούνται, ε̟ί των ο̟οίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε 
εκτελουµένων τµηµάτων είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

31.3. Για τις αφανείς εργασίες ̟ου ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον 
χρόνο εκτέλεσής τους και ̟οτέ εκ των υστέρων ̟ρωτόκολλα αφανών εργασιών ό̟ου θα βεβαιώνεται 
ότι αυτές εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες 
και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνε̟ώς δεν δύνανται να ̟ιστο̟οιηθούν (άρθρο 151  του Ν 
4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 32: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ̟οιότητα του 
έργου. 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο για την εφαρµογή 
της µελέτης όσο, και για την ̟οιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υ̟εύθυνος είναι ο ανάδοχος. 
Ο ̟άσης φύσεως έλεγχος ̟ου ασκείται α̟ό την Υ̟ηρεσία δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα 
τρό̟ο α̟ό την ευθύνη αυτή.  

32.1. Ε̟ίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υ̟εύθυνος για την εκλογή των υλικών την 
χρησιµο̟οίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας, 
των σχετικών ̟ροτύ̟ων τεχνικών ̟ροδιαγραφών και των λοι̟ών συµβατικών τευχών και σχεδίων.  

32.2.  Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις α̟οφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας. Σε 
̟ερί̟τωση διαφωνίας του, έχουν υ̟οχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία 
ε̟ίλυσης διαφωνιών ε̟ί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – αιτήσεις θερα̟είας – δικαστική ε̟ίλυση 
διαφορών).  

32.3.  Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά α̟οζηµίωση για µεταβολές στο έργο, ̟ου έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή και οι ο̟οίες συνε̟άγονται µεγαλύτερη δα̟άνη του έργου, ακόµη και αν οι 
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µεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του (άρθρο 138 ̟αρ.3 του 
Ν.4412/2016)  

32.4.  Για κάθε δα̟άνη χωρίς έγγραφη διαταγή α̟ό την ο̟οία ε̟ήλθε µείωση ̟οσοτήτων ή 
διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο η δα̟άνη των εργασιών ̟ου έχουν ̟ράγµατι 
εκτελεσθεί χωρίς να α̟οκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων ̟ερί κακοτεχνιών.  

32.5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δίνεται ̟ροφορική εντολή τρο̟ο̟οιήσεων ή συµ̟ληρώσεων στον τό̟ο του 
έργου, λόγω ε̟είγουσας ανάγκης θα ̟ρέ̟ει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου (άρθρο 138 
̟αρ.4 του Ν.4412/2016) και να ε̟ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016.  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό έγγραφες συµ̟ληρώσεις ή 
τρο̟ο̟οιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου  διατηρώντας τα δικαιώµατά του, ̟ου 
αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016, λόγω τρο̟ο̟οίησης του αρχικού συµβατικού 
χρηµατικού αντικειµένου.  

32.6. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο εργοδότης χορηγήσει στον ανάδοχο υλικά α̟αιτούµενα για την εκτέλεση 
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ̟οσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού ε̟ί της 
αξίας των, ούτε α̟οζηµίωση για δα̟άνες α̟οθήκευσης και φύλαξής τους.  

 Ο ανάδοχος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ̟οιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών ̟ου 
̟αραδίδονται σ’ αυτόν α̟ό τον εργοδότη εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.  

Τα ̟αρα̟άνω υλικά ̟αραδίδονται α̟ό τον εργοδότη στον ανάδοχο µε ̟ρωτόκολλο, µετά δε την 
̟αραλαβή τους αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη ζηµιά ή α̟ώλεια ̟ου ενδεχοµένως 
ε̟έλθει σ’ αυτά.  

32.7. Πριν α̟ό κάθε ̟αραγγελία το υλικό ή µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται α̟ό την υ̟ηρεσία 
ως εξής:  

 Αν ̟ρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής ̟αραγωγής θα ̟ροσκοµίζεται στην υ̟ηρεσία 
εγχειρίδιο (̟ροσ̟έκτους) και ̟ροδιαγραφές του εργοστασίου ̟αραγωγής καθώς και δείγµατα 
(εάν δεν ̟ρόκειται για ογκώδες µηχάνηµα).  

 Αν ̟ρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο ̟ου ̟ρόκειται να ̟αραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα 
̟ροσκοµίζονται στην υ̟ηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα.  

Τα ̟αρα̟άνω δείγµατα κλ̟. ̟ου θα εγκρίνονται α̟ό την υ̟ηρεσία θα φυλάσσονται α̟ό αυτήν µέχρι 
την ̟αραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση του εργολάβου λόγω ε̟ιλογής. Η Υ̟ηρεσία 
έχει το δικαίωµα να α̟ορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή ̟ου δεν θα είναι 
σύµφωνο µε τα δείγµατα ή τις ̟ροδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές ̟ρέ̟ει 
να συνοδεύονται α̟ό ̟ιστο̟οιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα να 
̟αρα̟έµ̟ει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δα̟άνες του αναδόχου.  

32.8. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται ̟ριν α̟ό την ̟αραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών 
κλ̟. να υ̟οβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ̟λήρη κατάλογο των ̟ρος ̟αραγγελία υλικών για 
έγκριση, γνωστο̟οιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία ̟αραγγελίας των ανωτέρω υλικών.  

32.9. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα ̟αρακολούθησης και ελέγχου 
της Υ̟ηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια ̟αραγωγής υλικών.  
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32.10.  Ο ανάδοχος οφείλει ε̟ίσης ̟ριν την έναρξη των εργασιών να φροντίσει για την έκδοση κάθε 
άδειας, ̟ου α̟αιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για 
κάθε ̟αράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών.  

Η αναγραφή της ε̟ωνυµίας της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης και του γραφείου των µελετητών στα 
σχέδια της µελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι υ̟οχρεωτική για τον ανάδοχο.  

32.11.  Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την καθαριότητα των χώρων 
του εργοταξίου, την α̟οµάκρυνση των ̟ροϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλ̟. και τη µεταφορά 
τους σε το̟οθεσίες καθορισµένες α̟ό τις ∆ηµόσιες Αρχές.  

32.12.  Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υ̟άρχουσες κατασκευές 
και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, ̟ου θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα 
̟ου χρησιµο̟οίησε για την εκτέλεση του έργου και θα ̟ρέ̟ει να ̟άρει όλα τα κατάλληλα µέτρα και 
να οργανώσει κατά τέτοιο τρό̟ο τις εργασίες, ώστε να α̟οφευχθεί κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή φθοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 33: Μητρώο έργου -Κατασκευαστικά σχέδια (έργο as built)- Λήψη φωτογραφιών. 

Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος µετά την α̟ο̟εράτωση των εργασιών µαζί µε την τελική ε̟ιµέτρηση 
και ̟ριν α̟ό την ̟ροσωρινή ̟αραλαβή, να συντάξει µε δα̟άνες του και να ̟αραδώσει σε δύο (2) 
αντίγραφα και σε ένα cd στην Υ̟ηρεσία το µητρώο του έργου σύµφωνα µε την ̟αρ 2 του άρθρου 170 
του Ν 4412/2016  ,ήτοι :  
Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ό̟ως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν, ̟ου να  
̟εριλαµβάνουν λε̟τοµερή διαγράµµατα διατάξεις και εκτελέσεις των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος 
είναι υ̟οχρεωµένος να ̟άρει και να εκτυ̟ώσει µε δα̟άνες  του φωτογραφίες κατά τις ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της υ̟ηρεσίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην Λ.7603/5.2.60 εγκύκλιο  20  του Υ̟. Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 34: Γενικοί Όροι . 

Αντι̟ροσώ̟ευση και ̟ροσω̟ικό αναδόχου - µέτρα ασφαλείας κλ̟. 

34.1. Ο αντίκλητος του αναδόχου, ορίζεται κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 135 του  
Ν.4412/2016 

34.2. Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου έναν δι̟λωµατούχο  
µηχανικό καθώς και τους αναγκαίους υ̟οµηχανικούς και εργοδηγούς. 

34.3.  Ε̟ίσης o ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση, µε µέριµνα και δα̟άνη του, να ̟αίρνει όλες τις 
̟ροφυλάξεις και αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, να ̟ροφυλάσσει κατάλληλα τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες, ̟ροκειµένου να α̟οφευχθούν ο̟οιεσδή̟οτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η 
ανωτέρω υ̟οχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις ̟εριοχές ό̟ου εκτελούνται εργασίες, ό̟ως 
̟.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι α̟όθεσης, οι 
δρόµοι ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τρίτους κτλ. 

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη ̟ροσ̟έλαση ̟ρος και α̟ό τις 
θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών ̟εριόδων .Για τις 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις α̟αγορεύεται η χρήση υ̟οβαθµισµένων υλικών, ό̟ως, ̟.χ.  σιδηρά 
βαρέλια, κορδέλες, ̟ρόχειρες ̟ινακίδες, ̟ρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ,  
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ε̟ιτρε̟όµενων τούτων µόνο για εντελώς ̟ροσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας ε̟είγουσες 
το̟ικές ρυθµίσεις. 

Η εκ̟όνηση της µελέτης σήµανσης ̟ροσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων 
Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε . 

Ο εξο̟λισµός ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί θα είναι ο ̟ροβλε̟όµενος α̟ό τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά 
και όχι ̟εριοριστικά, αυτός ̟εριλαµβάνει ̟ληροφοριακές και ρυθµιστικές ̟ινακίδες, αναλάµ̟οντα 
σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, ̟λαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους 
σήµανσης κτλ. ̟ου λε̟τοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 35: Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση του έργου . 

Για την δηµο̟ράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, ισχύουν οι 
διατάξεις : 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 
(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) Κύρωση της Κωδικο̟οίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων� (Κ∆Ε) 

 Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59, Άρση ̟εριορισµών συµµετοχής 
εργολη̟τικών ε̟ιχειρήσεων σε δηµόσια έργα �. 

 Του Ν. 4250/2014, ∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 
(ΦΕΚ .Α' 161) και λοι̟ές ρυθµίσεις (ΦΕΚ Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύει 

  Του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52): Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 

  Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις ό̟ως  τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν 4412/2016 

  Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
 
Ως ̟ρος τα α̟οφαινόµενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των : 
 Π.∆. 171/1987, Όργανα ̟ου α̟οφασίζουν και γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων ̟ου εκτελούνται α̟ό Οργανισµούς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και 
άλλες σχετικές ρυθµίσεις (Φ.Ε.Κ. 84Α΄/2.06.1987) ό̟ως εκάστοτε ισχύει (εκτός των 
καταργούµενων διατάξεών του σύµφωνα µε το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016), 

 Ν. 3463/2006,Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.06.2006), ό̟ως 
εκάστοτε ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87Α/7-6-2010) ό̟ως εκάστοτε ισχύουν (εκτός των καταργούµενων διατάξεών τους 
σύµφωνα µε το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016). 
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Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις1, καθώς και λοι̟ές διατάξεις 
̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
̟αρα̟άνω. 

 

Εγκρίθηκε µε την υ̟’ αρ. 367282/9855/30-01-2018 (Α∆Α: 7Α6Τ7Λ6-ΜΛΜ) Α̟όφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.∆.Ε. 

 

Πάτρα : 30-01.2018 

 

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

   

O Προϊστάµενος ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.∆.Ε. 
 
 
 
 
 

Βασίλειος Λοτσάρης 
Ηλ. Μηχ. Α’β 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1
 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές ̟ράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του Ν. 3669/2008 ̟ου καταργήθηκαν δυνάµει του άρθρου 

377 ̟αρ.1 ̟ερ (31) Ν 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν (̟ρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 Ν. 4412/2016). 
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