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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: 
 
         «Επισκευή Πολυλειτουργικού – Πολιτιστικού Κόµβου Πύργου Π.Ε. Ηλείας » 
 
 

1.1. σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών 

τευχών µελέτης και δηµοπράτησής του.  

1.2. Τα είδη και οι ποσότητες που προβλέπονται περιέχονται στον Προϋπολογισµό της Μελέτης, που 

ανέρχεται στο ποσό των 68.500,00 € µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού 

προσφοράς (Σ.Π.) του αναδόχου, προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών και της 

αναθεωρήσεως που περιέχονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης κ.λπ. µειωµένα κατά το ποσοστό της 

έκπτωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Συµβατικό τιµολόγιο είναι το τιµολόγιο µελέτης που συντάσσει η Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

4.1. Τα τεύχη δηµοπράτησης και λοιπά στοιχεία της µελέτης αλληλοσυµπληρώνονται και σε 

περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν η σειρά ισχύος τους είναι η παρακάτω. 

4.1.1. Το συµφωνητικό.  

4.1.2. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας .  

4.1.3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

4.1.4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

4.1.5. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

4.1.6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους.  

4.1.7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

4.1.8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

4.1.9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και 

οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

4.1.10. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, 

επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : 

• Η µε αριθ. πρωτ. ∆ΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466/19-06-2017, Εγκύκλιος 11 περί δηµοσίευσης 
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κανονισµού περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων.  

• Οι Ευρωκώδικες. 

• Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ∆Ε). 

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

4.2. Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα στοιχεία της 

προηγούµενης παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου η τελική επιλογή θα ανήκει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ 

αυτή, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για αυτή την αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας µέσα στο 

συνολικό χρόνο των  ΕΞΙ (6) µηνών, από την υπογραφή της σύµβασης. Τµηµατικές 

προθεσµίες είναι αυτές που θα προσδιορισθούν µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, 

όπως αυτό θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

5.2. Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο υπηρεσία 

αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών Μη ύπαρξη της παραπάνω 

βεβαίωσης συνεπάγεται αυτόµατα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Σχετικά µε την επιβολή ποινικών ρητρών και την έκπτωση του αναδόχου έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις των άρθρων 148 και 160 του Ν.4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

7.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πρόγραµµα κατασκευής του έργου, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσης Ε.Σ.Υ., που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία που 

διευθύνει το έργο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε όχι µικρότερη των (15) ηµερών και ούτε 

µεγαλύτερη των (30) ηµερών από την εγκατάστασή του. Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν 

ελέγχου και για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του αναδόχου κ.λπ., όπως ορίζεται στο 

άρθρο  ως ισχύει εγκαίρως και µάλιστα µέσα σε δέκα πέντε  (15) ηµέρες από την υποβολή του, 

εκδίδει δε τη σχετική εγκριτική απόφαση. 

7.2. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 

εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 145 παράγραφος 2 του Ν.4412/2016 . 

7.3. Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι 

εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των 

εργατών κ.λπ. για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την 

αξιοπιστία των προτεινοµένων προτάσεων. 

7.4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
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χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει στην περίπτωση που έγινε απόκλιση από αυτό, 

ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

7.5. Το εν λόγω πρόγραµµα κατασκευής κλιµακώνεται κατά φάσεις µέσα στη συνολική προθεσµία 

που ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κ.λπ. και 

συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των δραστηριοτήτων προς απόδοση κατά το 

δυνατόν ολοκληρωµένων τµηµάτων του έργου. 

7.6. Το παραπάνω διάγραµµα συντάσσεται σύµφωνα µε αυτά που περιέχονται στα άρθρα 145 του 

Ν.4412/2016, παρ.3. 

7.7. Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευθεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα και εργαλεία που 

είναι αναγκαία καθώς και το αναλόγου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την εν 

γένει εκτέλεση των επί µέρους εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το οποίο 

αναλαµβάνει. 

7.8. ∆ιευκρινίζεται ότι, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 

πιστοποιητικά ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1. Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχειρήσεως από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, 

αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος 

Μηχανικός Τ.Ε. ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 

8.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει για την εκτέλεση του έργου πέραν από τον 

ανωτέρω Μηχανικό και τους αναγκαίους Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς, διοικητικούς και 

οικονοµικούς υπαλλήλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

9.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τµήµατος του 

έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε τιµές µονάδος, καθώς και για εργασίες που θα 

εκτελεστούν µε νέες τιµές µονάδας.  

9.2. Εάν υπάρχει τµήµα του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε κατ΄ αποκοπήν τίµηµα, δεν 

προστίθεται στην αξία αυτού ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους γιατί 

εµπεριέχεται στο προσφερθέν από τον ανάδοχο κατ΄ αποκοπήν τίµηµα.  

9.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες. Στην περίπτωση αυτή 

καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στις πιστοποιήσεις η πραγµατική δαπάνη που 

προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των απολογιστικών 

εργασιών. Επί της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 

18%.  Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η µέση έκπτωση της προσφοράς ποσοστών έκπτωσης 

της ∆ηµοπρασίας.  

9.4. Το έργο  είναι χρηµατοδοτούµενο από πιστώσεις του προγράµµατος  ΚΑΠ 2016 της Π∆Ε της 
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Π.Ε.Ηλείας και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 

9.5. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, 

του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων 

κ.λπ. και των φόρων που αναφέρονται στα Ν.∆. 4456/65 και 4535/66. 

9.6. Ο Φόρος Προστιθεµένης Αξίας βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

10.1. Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 136 

παρ.2 του Ν.4412/2016 . 

10.2. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της 

εκτέλεσης και όχι εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι 

εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και την µελέτη ή τις τυχόν 

τροποποιήσεις της που επέφερε η Υπηρεσία, διαφορετικά τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα 

και οι εκτελεσθείσες εργασίες δεν θα πιστοποιούνται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

11.1. Για το τµήµα του έργου που δηµοπρατήθηκε µε το σύστηµα της προσφοράς έκπτωσης καθ΄ 

οµάδας εργασιών ισχύουν τα εξής : 

11.1.1. Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο της µελέτης του 

έργου και τις εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών, (Α.Τ.Η.Ε.) και τα εγκεκριµένα Τιµολόγια του άρθρου 

8 του Ν.3263/2004  

11.1.2. Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα 

επιµετράται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά εκτελεσθείσες µονάδες και µόνο, µη 

λαµβανοµένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 

11.1.3. Θα εφαρµόζεται γενικά η ΒΓ∆/01/20/1980 Εγκύκλιος του Υ.∆.Ε. και οι διατάξεις του 

άρθρου 151 του Ν.4412/2016 ως ισχύει . 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Για τις βλάβες  στο έργο και τις αποζηµιώσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του  

Ν 4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

14.1. Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων εργασιών 

συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016 και στα άρθρα 151 και 152 ως  

ισχύουν, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης, της παρούσης Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων και της ΒΓ∆/01/20/1980 εγκυκλίου του Υ.∆.Ε. για τον τρόπο επιµέτρησης.  

Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016  συντάσσονται από τον 

ανάδοχο µε ευθύνη του, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα 
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απαιτούµενα αντίτυπα σε µηνιαία χρονικά διαστήµατα. 

14.2. 3.2.-Οι τµηµατικές πληρωµές υπόκεινται σε κρατήσεις εγγυήσεων και θα αποδίδονται σύµφωνα 

µε την ισχύουσα Νοµοθεσία  

14.3. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

13.3.1. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία. 

13.3.2. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 

13.3.3. Γραµµάτιο είσπραξης της υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής τον φόρου εισοδήµατος που 

αντιστοιχεί στη πιστοποίηση.  

14.4. Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της 

σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά 

για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε 

αυτόν.  

14.5. Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των ενδιαµέσων λογαριασµών 

ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. και των 

λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές 

εισφορές και υποχρεώσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

14.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο 

προσωπικό κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις διατάξεις τον Ν. 

4412/2016, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου επίβλεψης 

του έργου.  

14.2. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι την οριστική 

παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του  Ν.4412/2016  .  

14.3. Για την ευθύνη τον αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή 

του έργου έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

14.4. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την Επίβλεψη. Αν 

πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα 

προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν δεν 

πρόκειται για ογκώδες µηχάνηµα). Αν πρόκειται για αυτοσχέδιο υλικό που πρόκειται να παραχθεί 

ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα σχέδια ή µοντέλα. Τα 

παραπάνω δείγµατα κλπ που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν 

µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου. Στην περίπτωση 

κατά την οποία κάποιο υλικό, συσκευή ή µηχάνηµα απορριφθεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να προτείνει άλλα είδη σε τακτή προθεσµία. Εάν και αυτά δεν γίνουν δεκτά από την Επίβλεψη, θα 

υποδειχθεί στον Ανάδοχο ποια είδη θα προσκοµίσει και αυτός θα τα αποδεχθεί χωρίς καµία 

αντίρρηση. Οποιαδήποτε έγκριση υλικών, εξαρτηµάτων και συσκευών δεν απαλλάσσει, µε 
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κανένα τρόπο, τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του εάν βρεθεί κατά την κατασκευή κάποιο είδος 

που δεν ανταποκρίνεται στον προορισµό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

15.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 

του Ν.4412/2016   ως ισχύει .Η τήρηση του ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος.  

15.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να 

υποβάλλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή 

όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις και το βάθος των εκάστοτε 

εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

18.1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του  N 4412/2016, τόσο για την εφαρµογή της 

µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά 

κανένα τρόπο από την ευθύνη.  

18.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει, τον τρόπο χρησιµοποίησής τους και γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 

συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του  N 4412/2016  αναφέρονται στην κατά τον 

προϋπολογισµό  προσφοράς  δαπάνη  τον  όλου  έργου,  µειωµένη  κατά  το  ποσό  της αναθεωρήσεως. 

Για   τις   αυξοµειώσεις   των   εργασιών,   τις   νέες   εργασίες   και   την   τροποποίηση   του 

Προϋπολογισµού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου, του άρθρου 156 του  N 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 
18.1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 

άρθρων170 &172 του Ν. 4412/2016 .  

18.2. Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις τον άρθρου 166 του Ν. 

4412/2016 

18.3. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι σχετικές διατάξεις τον άρθρου 169 του Ν. 

4412/2016. Ειδικότερα το έργο µετά την ολοκλήρωση του και ακόµη και πριν από την προσωρινή 

του παραλαβή θα πρέπει να παραδοθεί για χρήση προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη 
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των λειτουργιών που θα εγκατασταθούν σε αυτό. Ο ανάδοχος λόγω της κρισιµότητας του 

αντικειµένου θα διαθέτει επί ένα τρίµηνο τουλάχιστον εκπαιδευµένο συνεργείο άµεσης 

επέµβασης για αποκαταστάσεις φθορών ή βλαβών που θα οφείλονται στην αρχική κατασκευή και 

θα προκύπτουν από τη χρήση των εγκαταστάσεων που κατασκεύασε. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19.1. Ο   Ανάδοχος   είναι   υποχρεωµένος,   αµέσως   µετά   την   ολική   αποπεράτωση   των 

εγκαταστάσεων, να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες τις δοκιµές, οι οποίες θα 

επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε θα 

συντάσσεται το πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και 

τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.  

19.2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  

19.3. Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, 

να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, 

πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 

που εκτελέσθηκαν από αυτόν. 

Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης και η άλλη 

διαβιβάζεται στον κύριο τον έργου.  

19.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό 

του κυρίου του έργου την χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.  

19.5. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει χωρίς πρόσθετη αµοιβή να επιθεωρεί κατά  

κανονικά  χρονικά  διαστήµατα  τις  εγκαταστάσεις  και  να  τις  διατηρεί  σε  άριστη κατάσταση. 

Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και τον χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις 

τον άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ 

20.1. Ο ανάδοχος οφείλει µόλις αποπερατώσει τις εργασίες και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να παραδώσει. σε δύο (2) 

αντίγραφα στην Υπηρεσία:  

20.1.1. Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια. 

20.1.2. Οριστικά  σχέδια  των  ως  εξετελέσθησαν  εγκαταστάσεων,  που  θα  περιλαµβάνουν 

λεπτοµερή διαγράµµατα διατάξεως και εκτελέσεως των εγκαταστάσεων και σχέδια 

κατόψεων, όπου θα σηµειώνεται η θέση και το µέγεθος των συσκευών και µηχανηµάτων, 

του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ.  

20.1.3. Πλήρη φάκελο ΣΑΥ-ΦΑΥ όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

20.2.        Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται µε δικές του δαπάνες, στη λήψη και εκτύπωση 

κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου κατά τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε την Α7603/5.2.60 Εγκύκλιο 20 του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ  

                         ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 

22.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών, υπό ετέρων εργοληπτών, 

χρησιµοποιούµενων από τον κύριο του έργου για εργασίες που δεν συµπεριλαµβάνονται στη 

σύµβασή του και να διευκολύνει αυτήν δια των υπ αυτού χρησιµοποιουµένων µέσων 

(ικριωµάτων κ.λ.π.), ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην 

παρεµβάλλονται εµπόδια στις εκτελούµενες από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους 

εργασίες. 

22.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως, βάσει των µελετών ηλεκτροµηχανολογικών έργων και 

των οδηγιών της επίβλεψης να µορφώνει ή διανοίγει στα εκτελούµενα απ΄ αυτόν τµήµατα του 

έργου τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αυλάκια εντοιχίσεως των σωλήνων ή 

εξαρτηµάτων των κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικών έργων του κτιρίου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση, των σχετικών δαπανών περιλαµβανοµένων στις συµβατικές τιµές των αντιστοίχων 

εργασιών. 

22.3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η υπό του αναδόχου µόρφωση οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα τµήµατα του κτιρίου, χωρίς έγγραφη έγκριση από τον επιβλέποντα Μηχανικό. 

22.4. Η αποκατάσταση οιωνδήποτε φθορών ή ζηµιών που θα προκληθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµία ή φθορά στην 

προτέρα τους κατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

23.1. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε όλες τις ισχύουσες διατάξεις .  

23.2. Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέµατος ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και 

δαπάνες του να συντάξει µελέτη συνθέσεως βάσει αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών και 

αυτών που θα προσκοµισθούν στο εργοτάξιο . 

Η µελέτη συνθέσεως οφείλει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που µεταβάλλεται η πηγή 

προµήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. 

Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.  

23.3. Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, 

κατάλληλου τύπου, αποδόσεως πολλαπλασίου σάκου τσιµέντου, απαγορευοµένης της χρήσης 

κλάσµατος σάκου.  

23.4. Κατά την εκτέλεση κατασκευών από έτοιµο σκυρόδεµα ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  

συµµορφωθεί  µε τον κανονισµό για την µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα καθώς και 

του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος( ΚΤΣ/2016) όπως ισχύουν.    

23.5. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής θα γίνεται 
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µε χρήση δονητών χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως των 

δονητών, γιατί αυτό συµπεριλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του.  

23.6. Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις . 

•••• Η λήψη δοκιµίων θα πραγµατοποιείται από την επίβλεψη. 

•••• Τα δοκίµια θα λαµβάνονται και θα συµπυκνώνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 

•••• Η θραύση των πιο πάνω δοκιµίων θα γίνεται στο αρµόδιο Εργαστήριο του Υ.∆.Ε. για την 

περιοχή εκτελέσεως του έργου µε δαπάνες του αναδόχου τον έργου.  

23.7. ∆ειγµατοληψία µε λήψη πυρήνων (καρώτων) από την έτοιµη κατασκευή του σκυροδέµατος 

πραγµατοποιείται όταν τα δοκίµια που πάρθηκαν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος 

υπολείπονται της συµβατικής αντοχής. 

Ο αριθµός των πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου της Υπηρεσίας 

(επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κ.λπ.).  

23.8. Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών του ελεγχόµενου σκυροδέµατος και αυτές του ελέγχου 

βαρύνουν τον ανάδοχο του Έργου. 

Πρόσθετες τέτοιες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για τις 

δαπάνες αυτές διαπιστώθηκε ευθύνη του Αναδόχου.  

23.9. Οι κατηγορίες των  σκυροδεµάτων  που χρησιµοποιούνται στο έργο αναφέρονται στις παραδοχές 

και στα σχέδια της στατικής µελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ∆ΕΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  

23.1. Για τµήµατα του έργου που περαιώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, γίνεται τµηµατική 

παραλαβή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν 4412/2016 

.(∆ιοικητική παραλαβή για χρήση).  

23.2. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι το έργο 

εκτελέσθηκε καλά, ούτε απαλλάσσει τον ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από την σύµβαση.  

23.3. Ο εργοδότης διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει το έργο εν καιρώ, 

σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις κείµενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου 

οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα και ώρα από την υπογραφή της σύµβασης 

ως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

25.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει µε δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα 
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προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75, όπως συµπληρώθηκε 

και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

25.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την 

έκδοση κάθε κατά νόµο άδειας καθιστάµενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των 

διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

25.3. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που 

απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 

ληφθούν σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 

142/Α/17.7.75) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών", 

το Π.∆.778/80 (ΦΕΚ 193/26.8.80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού" και κάθε 

άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

25.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων 

αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη 

συµβεί στον ίδιο ή στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν 

άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 

25.5. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης από τις 

εργασίες κυκλοφορίας των οχηµάτων στο γύρω από το οικόπεδο οικοδοµικό τετράγωνο κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 

τιµές µονάδος του τιµολογίου και τα γενικά έξοδά του και υλικά. Ο ανάδοχος του έργου 

υποχρεούται µε δαπάνες του να προβαίνει στην προσωρινή φωτοσήµανση των έργων που 

εκτελεί και να την µετακινεί µε την πρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές και τις 

οδηγίες των Αρχών, στις οποίες πρέπει πάντα να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέτηση 

των απαιτούµενων σηµάτων και ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες θέσεις του εργοταξίου, 

καθώς και να φροντίζει για την συντήρηση των ανωτέρω σηµάτων και πινακίδων. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στη φωτοσήµανση των έργων και την επισήµανση του 

εργοταξίου, η διευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρµογή των από τις κείµενες 

διατάξεις προβλεποµένων κυρώσεων, δικαιούται, µετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει 

την εκτέλεση τόσο των εργασιών φωτοσηµάνσεως, όσο και τούτων της επισηµάνσεως σε 

βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και για την περίπτωση αυτή να 

έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει 

τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα. Η δαπάνη των σε βάρος του αναδόχου εκτελουµένων 

ανωτέρω εργασιών εκπίπτει κατά την πρώτη σύνταξη εντολής πληρωµής του. 

25.6. Ο Ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχηµα που θα 

οφείλεται στην µη λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας. 

25.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία όλες 

τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων .Αρχών 

σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής τον έργου. 
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25.8. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την 

εκτέλεση τον έργου απασχολούµενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα. 

25.9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το παραπάνω το απασχολούµενο 

εργατοτεχνικό προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής 

Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. 

διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος 

ασφαλιστική εταιρεία. 

25.10. Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  χωρίς  καµιά  ιδιαίτερη  αποζηµίωση  να  πάρει  τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016 ως ισχύει 

.Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους. 

25.11. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου 

µέτρου για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, αποζηµιούµενος για τις 

εργασίες βάσει µονάδων νέων εργασιών για µη προβλεπόµενες από το συµβατικό τιµολόγιο 

εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

26.1. Η διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου δικαιούται να διατάξει την 

εκτέλεση µη προβλεποµένων από την µελέτη εργασιών κατά το απολογιστικό σύστηµα, 

ύστερα από σχετική έγκριση της προϊσταµένης της Αρχής και πάντοτε µε τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις .  

26.2. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή τού έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 138 παρ. 12 του 

Ν.4412/2016. 

26.3. Στην ανωτέρω περίπτωση της παραγράφου 26.2 ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ανάλογη 

παράταση της συµβατικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Στη σήµανση περιλαµβάνονται οι πινακίδες σήµανσης του εξωτερικού χώρου του εργοταξίου και 

της οριοθέτησης του χώρου του εργοταξίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο : ΟΧΛΗΣΕΙΣ 

Θα λαµβάνονται από τον Ανάδοχο κατάλληλα µέτρα ώστε κατά την µεταφορά των υλικών στο 

εργοτάξιο αλλά και κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών να αποφεύγονται οι οχλήσεις από 

θορύβους ή τυχόν διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα πρέπει να µην παρακωλύεται η 

διέλευση πεζών και οχηµάτων από τους δρόµους στους οποίους το οικόπεδο του εν λόγω έργου έχει 

πρόσωπο. 
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ΑΡΘΡΟ 29ο : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

(Υπουργική απόφαση Αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./889/2002). 

29.1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 

διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις 

και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και 

υγεία των εργαζοµένων. 

29.2. Σύστηµα οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 

κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις στο ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

29.2.1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

29.2.2. Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικά και λόγω 

της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία 

θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και 

υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

Νοµοθεσίας(Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88). Η ανάθεση των 

καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας 

καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. 

Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 

ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

και Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 

προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή /και 

µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

 

 

29.2.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

29.2.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

29.2.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

•••• Αναφορά ατυχήµατος. 

•••• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας. 

•••• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης. 

•••• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας. 

•••• Εκπαίδευση προσωπικού. 



ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΣΕΛΙ∆Α 14/18 

 

•••• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 

29.2.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 

από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής. 

29.2.7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 

εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 

που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

29.2.8. Άλλες προβλέψεις. 

•••• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 

αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.. 

•••• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα 

ΑΥΕ. 

•••• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο 

εργοτάξιο. 

•••• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή 

ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 

Εργασίας. 

29.2.9. Υποχρέωση του αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες 

όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. 

εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 

έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως 

αυτό κατασκευάστηκε. 

Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε 

την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

29.2.9.Α.1. Γενικά 

•••• Είδος έργου και χρήση αυτού. 

•••• Σύντοµη περιγραφή του έργου. 

•••• Ακριβή διεύθυνση του έργου. 

•••• Στοιχεία του κυρίου του έργου. 

•••• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

29.2.9.Α.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
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                      Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην   
                         εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω.  Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι  
                         δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή  
                         αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις  
                         ανάγκες κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες  
                          κατασκευές (διατηρούµενα οδοστρώµατα, οχετοί κ.λ.π.), τις τυχόν υπάρχουσες  
                          παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π 
 

            Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση 
της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή 
δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών 
αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των 
έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω 
εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε 
περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να 
εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής 
Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη 
ειδοποίηση αυτών ,προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για 
την επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί 
η διευθέτησή τους. 

 
 Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα  πρέπει µέσα στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που 
θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να 
συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων στα 
χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των µεθόδων εργασίας του 
και µηχανικού εξοπλισµού κλπ. 

 
Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα : 

 
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις 

συναντόµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από τις 
παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για τα 
δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα. 

 
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις παραπάνω  εγκαταστάσεις κλπ. 
τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή 
ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες µετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

 
γ. Η Υπηρεσία, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, οφείλει να βοηθήσει αυτόν, σε όλα τα 

διαβήµατα που απαιτούνται προς τις αρµόδιες Αρχές και τους Ο.Κ.Ω., για την άρση κάθε εµποδίου 
στην προώθηση των εργασιών, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη να 
αλληλογραφεί, να συνεννοείται και να συνεργάζεται µε τους Ο.Κ.Ω. ενηµερώνοντας σχετικά την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

29.2.9.Α.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις    

                   εργασίας. 

            Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν 
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εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 
              Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται 

µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του 
εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε: 
1. Τον τελευταίο σε ισχύ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
 
2. Την εγκύκλιο τ. Υ.∆.Ε. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, µε την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που 

αναφέρεται στη σήµανση  έργων που εκτελούνται "σε κατοικηµένες περιοχές" (ΦΕΚ 121 
Β/23.3.83). 

 
3. Την εγκύκλιο τ. Υ.∆.Ε. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 µε την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που 

αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται "έξω από κατοικηµένες περιοχές" (ΦΕΚ 589 
Β/30.6.80). 

 
4. Το Τεύχος Εργοταξιακής Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων που συντάχθηκε από την ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ 

και κοινοποιήθηκε  µε το υπ’ αρ. 8280 / 24.10.97 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
 

29.2.9.Α.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

29.2.9.Α.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

29.2.9.Α.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών. 

29.2.9.Α.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 

29.2.9.Α.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις 

για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

29.2.9.Α.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου σύµφωνα, 

µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.  

29.2.9.Α.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 

επικινδυνότητας π.χ. Χ = χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή 

εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

29.2.9.Α.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

29.2.9.Α.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 

για την πρόληψή του καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 

(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96). 

 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

 

29.2.9.Β.1. Γενικά: 

•••• Είδος έργου και χρήση αυτού. 

•••• Ακριβή διεύθυνση του έργου. 

•••• Αριθµός αδείας 
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•••• Στοιχεία του κυρίου του έργου. 

•••• Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

 

29.2.9.Β.2. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 

•••• Τεχνική περιγραφή του έργου. 

•••• Παραδοχές µελέτης 

•••• Τα σχέδια ‘’ως κατασκευάσθη’’. 

29.2.9.Β.3. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 

διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π.  

29.2.9.Β.4. Εγχειρίδιο λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

•••• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 

διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το 

έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

•••• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 

κ.λ.π. 

•••• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 

περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 

αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 

παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. -Φ.Α.Υ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
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29.3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ. 

 

 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από το νόµο βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 

κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΠΥΡΓΟΣ  24-10-2017 

Ο Πρ/νος Τµ. ∆οµών 

Περιβάλλοντος  

 

 

Νικόλαος  Μπούλιαρης   

Τοπ/φος  Μηχ/κος  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΥΡΓΟΣ        24- 10-2017 

Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας 

 

 

Μιχαήλ  Καλογερόπουλος 

Τοπ/φος  Μηχ/κος 

 

      ΠΥΡΓΟΣ   24  - 10 - 2017 

ΟΙ συντάξασες 

 

     Ελένη    Καπογιάννη  

       Αρχ/νων Μηχ/κός  
    
 
 
 
     Παναγιώτα Παπαπέτρου 
       Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε. 

 


