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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,8/2/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 23790/125 

 & Οικονομικών  

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας 

2)Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 34/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:1)το αριθμ. 24752/24/26-1-2012  έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιωλ/νίας 

2)Η αριθμ. 18308/242/24-1-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 34/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Κατακύρωση του διαγωνισμού του 

έργου «Βελτίωση οδού Κουβαρά –Φυτείες- Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας 

(ΦΑΣΗ Α), προϋπολογισμού: 16.366.115,70 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.», για τις 

δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 3η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 23989/127/27-1-20212 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Σκαρµούτσος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος κος Νικόλαος Μιχαλόπουλος.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 34/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος  έθεσε προς συζήτηση, το 17ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου «Βελτίωση οδού Κουβαρά –

Φυτείες- Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας (ΦΑΣΗ Α), 

προϋπολογισµού: 16.366.115,70 € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην 

προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας κα Καραθανάση η οποία σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ 

18308/242/24-1-2012 εισήγηση της ∆/νσης ενηµέρωσε τα µέλη της 

επιτροπής  

«Το Περιφερειακό Συµβούλιο της Π.∆.Ε µε την αριθµ. 264/06-10-11 απόφασή 

του  κατακύρωσε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου: << ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Ο∆ΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ – 

ΜΥΤΙΚΑΣ ( ΦΑΣΗ Α΄). ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 16.366.115,70 ΕΥΡΩ ( µε 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α ), στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την Επωνυµία 

<ΑΕΤΕΘ Α.Ε>> µε οικονοµική προσφορά  8.075.155,71ευρώ µε Φ.Π.Α ήτοι: µέση 

τεκµαρτή έκπτωση 44,35%. 

Η δηµοπρασία του έργου  έγινε στις 07-12-10, οπότε και κατατέθηκαν και οι 

προσφορές από τους διαγωνιζόµενους.           

Έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι κάθε 

υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό κατά την 

διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3669/08, για διάστηµα εννιά µηνών και 

τριάντα ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και επειδή ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών των διαγωνιζοµένων είχε λήξει, ζητήθηκε µε το 

αριθµ πρωτ. 4509/60/09-01-12 έγγραφό µας από την ανωτέρω Εργοληπτική 

Επιχείρηση η παράταση ισχύος της προσφοράς της.          

Με το από 16-01-12 έγγραφό της και την από 16-01-12 σχετική απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου,  η  Εργοληπτική Επιχείρηση µε την Επωνυµία 
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 <ΑΕΤΕΘ Α.Ε>> απάντησε ότι  δεν αποδέχεται την παράταση ισχύος της 

προσφοράς της, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3669/08 καλέσαµε µε το αριθµ. πρωτ. 

14898/213/18-01-12 έγγραφό µας τη δεύτερη  στη σειρά µειοδοσίας Εργοληπτική 

Επιχείρηση µε την επωνυµία << ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε >> , η οποία µε το 

από 20-01-12 έγγραφό της και την από 20-01-12 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς της. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε ,για την κατακύρωση του διαγωνισµού 

του έργου του θέµατος στην δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας Εργοληπτική 

Επιχείρηση µε την Επωνυµία <<ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε >> και µε 

προσφερθείσα οικονοµική προσφορά 8.313.373,27 ευρώ µε Φ.Π.Α  ήτοι: 

µέση τεκµαρτή έκπτωση 39,60%». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και 

Συγκρότησης Περιφερειών. 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ 18308/242/24-1-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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• Το αριθµ. 24752/24/26-1-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αιτωλ/νίας. 

• Η αριθµ. 264/6-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Τα σχετικά έγγραφα της «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» & «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου «Βελτίωση οδού Κουβαρά –

Φυτείες- Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας (ΦΑΣΗ Α), προϋπολογισµού: 

16.366.115,70 € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ στην δεύτερη κατά σειρά 

µειοδοσίας Εργοληπτική Επιχείρηση µε την Επωνυµία <<ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε >> και µε προσφερθείσα οικονοµική προσφορά 8.313.373,27 ευρώ µε 

Φ.Π.Α  ήτοι: µέση τεκµαρτή έκπτωση 39,60%. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Αυγέρης Σάββας 

 

Μαρίνος Ανδρέας 

 

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

 

Σολτάτος Γεώργιος   

 

Τσάνης Νικόλαος  
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Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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