ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ
                     - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013                                               

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013

	:
	

	Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013
	:
	

	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ../../2016

	:
	

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ 2016

	:
	(συμπληρώνεται την πρώτη φορά που προτείνεται η ένταξη του έργου στο Εθνικό ΠΔΕ και στη συνέχεια σε περίπτωση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου στο ΠΔΕ Π/Υ)

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ
	:
	(συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος Π/Υ του τελευταίου έτους ένταξης στο Εθνικό ΠΔΕ) 

	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

	:
	

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Α. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
	:
	


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013

	
	ΣΑ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	
	
	

	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	

	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (π/υ ένταξης στο Ε.Π./προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2016)
	


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	:
	

	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ
	:
	

	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
	:
	

	  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	:
	 

	  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
	:
	 

	  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	:
	 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	

	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

· Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα στοιχεία

	


	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)

	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΓΕ  & ΟΕ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΜΕΛΕΤΕΣ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	 
	 
	 
	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
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	(9)

= (7)-(8)
	 
	 

	 
	 
	 
	ΑΡΧΙΚΗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1ος ΑΠΕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2ος ΑΠΕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3ος ΑΠΕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ΤΕΛΙΚΟΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1η ΣΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2η ΣΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (εν ισοζυγίω και όχι) και για κάθε συμπληρωματική σύμβαση αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

· Αιτιολόγηση των μεταβολών που έγιναν στον Προϋπολογισμό του έργου στο Ε.Π και στο ΠΔΕ.

· Αιτιολόγηση μη επιλέξιμων δαπανών (εάν υπάρχουν).

Στο τέλος αναφέρεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου η την ολοκλήρωση του έργου σε στάδιο λειτουργικό και όχι απαραίτητα πλήρως υλοποιημένο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό 

	1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

…….


	ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

	· ......................

· Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο βεβαιώνει ότι το έργο με τη χρηματοδότηση του  υπολειπόμενου  ποσού  για την αποπεράτωση ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

· Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών

· Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης


	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ
	2016
	2017
	2018
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

	ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
	
	
	
	

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	
	
	
	

	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
	
	
	
	

	· Συγκοινωνιακά
	
	
	
	

	· Λιμενικά/Αεροδρόμια
	
	
	
	

	· Υδραυλικά
	
	
	
	

	· Κτιριακά
	
	
	
	

	· Εγγειοβελτιωτικά
	
	
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
	
	
	
	

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
	
	
	
	

	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	
	

	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
	
	
	
	


ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ



	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π*
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	

	ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	
	
	

	ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ  
	
	
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	
	
	
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	
	
	
	

	FAX
	
	
	
	

	Ε-mail
	
	
	
	

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	
	
	
	

	ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
	
	
	
	

	ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	
	
	
	


Συνημμένα: 

(1) Η Απόφαση ένταξης πράξης/(ή σε περίπτωση τροποποίησης) Η τελευταία εγκεκριμένη τροποποίηση της πράξης) (1 πρώτη σελίδα του εγγράφου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ευδιάκριτο το ΑΔΑ της πράξης)
(2) Το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔ της πράξης την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
� 	Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται η εκτέλεση έργων, η προμήθεια προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4281/2014. Ο Τίτλος παραμένει ο ίδιος με αυτόν στην ΠΠ 2007-2013 με αναφορά του προηγούμενου ενάριθμου.


� 	Συμπληρώνεται το συνολικό ύψος των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, έως την ημερομηνία πρότασης χρηματοδότησης του έργου από το Εθνικό ΠΔΕ.


� 	Αφορά στον αναγκαίο προϋπολογισμό για την ολοκλήρωση του έργου ή της αυτοτελούς λειτουργικής φάσης


� 	Προκύπτει από τη διαφορά ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ μείον ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015.  


� 	Αναφέρονται αναλυτικά οι ΣΑ, κωδικοί και Π/Υ επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών. Σε περίπτωση που το έργο προέρχεται και από παλαιότερη ΠΠ συμπληρώνονται αντίστοιχα τα πεδία.
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