
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ  Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες 
ΟΔΟ-1123Α m

3 3.500 2,24 7.840

ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ  

4

Α-14

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 

τριγωνικής διατομής ή τάφρου 

ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος 

ΟΔΟ-1310 m 16.000 0,65 10.400

5 Α-15
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι 

και 3,0 m
ΟΔΟ-1320 m 140 11,5 1.610

Α-16
Άρση καταπτώσεων για κάθε 

είδους έδαφος
ΟΔΟ-1420

m3
5.000 2,74 13.700

Α-18 Προμήθεια δανείων  

5 Α-19
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 

μεγέθους κόκκων έως 200 mm 
ΟΔΟ-3121Β m

3 1.500 16,75 25.125,00 

6 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m
3 1.500 1,05 1.575,00 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ  

7 Α-Ν.1
Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης 

θάμνων ή δέντρων ΠΡΣ-5353 m
30.000 0,90 27.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  87.250,00

ΟΜΑΔΑ Β:    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

8 Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
ΟΔΟ-2151 m

3 100 5,54 554,00 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα  

Β-29.2
Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15
 

9 Β-29.2.2

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 

από σκυρόδεμα C12/15 

ΟΔΟ-2531 m
3 20 89,80 1.796,00 

Β-29.3
Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 
 

Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ-2532 m3 200 94,20 18.840,00 

10 Β-29.3.2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 

γεφυρών, επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 

σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ-2532 m
3 700 104,00 72.800,00 

ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

Δαπάνη

ΕΡΓΟ:

Ποσότητα 
Τιμή  

Μονάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Μο-

νάδα
α/α

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.500.000,00
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Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

Δαπάνη
Ποσότητα 

Τιμή  

Μονάδας

Μο-

νάδα
α/α

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Β-30
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

 

11 Β-30.2
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 

B500C εκτός υπογείων έργων
ΟΔΟ-2612

kgr
45.500 1,15 52.325,00 

12 Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

εκτός υπογείων έργων
ΥΔΡ-7018

kgr
4.000 1,15 4.600,00 

ΥΔΡ 

12.01.01.07
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ 6551.7

m
100 144,00 14.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β 165.315,00
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Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

Δαπάνη
Ποσότητα 

Τιμή  

Μονάδας

Μο-

νάδα
α/α

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας  

13 Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους
ΟΔΟ-3121.Β m

3 500 20,05 10.025,00 

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας  

14 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m
2 5.000 2,06 10.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ 20.325,00

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)  

Δ-2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα)
 

16 Δ-2.1

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 4 cm

ΟΔΟ-1132 m
2 10.000 1,15 11.500,00

19 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m
2 15.000 0,45 6.750,00

20 Δ-6
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 

μεταβλητού πάχους 
ΟΔΟ-4421.Β ton 1.650 83,05 137.032,50

Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας  

21 Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου 

ΟΔΟ-4521Β m
2 47.000 8,20 385.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ 540.682,50

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Ε-9
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 

επικίνδυνων θέσεων 
 

22 Ε-9.1
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 

τριγωνικές, πλευράς 0,90 m
ΟΙΚ-6541 τεμ. 10,00 53,70 537,00 

23 Ε-9.4
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 

μεγέθους
ΟΙΚ-6541 τεμ. 10,00 53,70 537,00 

Ε-10 Στύλοι πινακίδων  

24 Ε-10.1
Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
ΟΔΟ-2653 τεμ. 20,00 31,10 622,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ε-17 Διαγράμμιση οδοστρώματος  

25 Ε-17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

ανακλαστική βαφή 
ΟΙΚ-7788 m

2 20.000,00 3,80 76.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε 77.159,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε 890.731,50
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Προϋπολογισμός σε Ευρω  1.500.000,00

Πίστωση ΣΑΕΠ 501

Κωδικός 2014ΕΠ50100004

Δημοπράτηση

 

Α/Α Ομάδα
Δαπάνη Ομάδας κατά τον 

Προϋπολογισμό μελέτης
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Α 87.250,00

2 Β 165.315,00

3 Γ 20.325,00

4 Δ 540.682,50

5 E 77.159,00

6 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 890.731,50

7 (6) X 18% 160.331,67

8 (6) + (7) 1.051.063,17

9 (8) Χ 15%  157.659,48

10 (8) + (9) 1.208.722,65

13 954,77

14 (12)+(13) 1.209.677,42

15  1.209.677,42

16 S - 2 290.322,58

17 Σ(S1+S2) 1.500.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών Έργων

Παναγιώτης Φλωράτος

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαϊας

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Σ ( S1 + S2 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Χρυσάνθη Υφαντή

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Αριστοτέλης Κορκός

Οδοστρωσία

Ασφαλτικά

Σήμανση - Ασφάλεια

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ =

Προστίθεται για ΓΕ + ΟΕ   18 %

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ= 

Προστίθενται Απρόβλεπτα  με (ΓΕ+ΟΕ)   

Σύνολο Σ1  

                                                     

Πάτρα, 31/7/2017

ΕΡΓΟ: Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Δυτικής Αχαϊας ετών 2019-2020

Σημ. ΦΠΑ , Απρόβλεπτα  και Αναθεώρηση, θα επανυπολογισθούν βάσει της έκπτωσης 

και θα διορθωθούν κατά τον έλεγχο ομαλότητας από την  Υπηρεσία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 

Συνολ. Δαπάνη Εργ. με Τιμή Μον + ( ΓΕ +ΟΕ )

Η Συντάξασα           

Προστίθεται Αναθεώρηση   με (ΓΕ+ΟΕ) {Εκτίμηση }

Σύνολο Σ2 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χωματουργικά

Τεχνικά Έργα 

Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 3 από 3    
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