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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Η παρούσα τεχνική  περιγραφή αφορά στην βελτίωση του δρόμου από το 

Νεοχώρι(Περιμετρική Νεοχωρίου) προς την παραλία του Λούρου μήκους περίπου 17 χλμ. 

Με την υλοποίησή του θα βελτιωθεί η βατότητα της οδού και θα καταστεί ασφαλέστερη η 

διέλευση των οχημάτων . 

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος σε όλο το μήκος του, αλλά σε 

αρκετά σημεία το οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές (ρηγματώσεις ,τοπικές καθιζήσεις, 

λακκούβες κλπ). 

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση 

των φθορών και βλαβών και γενικότερα επιδιώκουν την επαναφορά του οδικού δικτύου στην 

αρχική του κατάσταση και την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της 

οδού. 

Οι κύριες εργασίες είναι οι εξής: 

 Καθαρισμός τάφρων και κατασκευή τάφρου τμηματικά σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Ανακατασκευή οδοστρώματος με τοπικές εξυγιάνσεις στα σημεία που θα 

υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων σε όλο το μήκος του δρόμου. 

 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται κατά μήκος του δρόμου, 

τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών και διαγράμμιση του νέου οδοστρώματος. 

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το 

τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 

2221 Β΄/30-7-2012). 
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   Τα προϊόντα των καθαιρέσεων(φρεζάρισμα ή αποξήλωση ασφαλτικών στρώσεων), των 

καθαρισμών καθώς και η τυχόν ΄΄περίσσεια των εκσκαφών΄΄ θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένα 

ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Το κόστος για την Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & 

κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ, έχει συμπεριληφθεί ως απολογιστικά στον προϋπολογισμό του έργου 

και ο ανάδοχος του έργου(υπόχρεος διαχειριστής ΑΕΚΚ) υποχρεούται να  υποβάλλει στην 

Υπηρεσία: Σύμβαση του υπόχρεου διαχειριστή με εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ καθώς και Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου και 

Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων που εκδίδει το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ μετά την 

ολοκλήρωση του έργου και πριν την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. 

  Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με 

δαπάνες του,  επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 

προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων. 

                        Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή 

κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα και με δαπάνες του, 

εφόσον απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα 

στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολή στον ανάδοχο για εκτέλεση 

επειγουσών εργασιών αλλά και για εκτέλεση νέων εργασιών που τυχόν προκύψουν στην 

περιοχή του έργου. 

  Υπενθυμίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα  εκτέλεσης των εργασιών της 

εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί : 

 Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία  - συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

προκειμένου να επιβεβαιώνετε διαρκώς  η πορεία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και 

ότι θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας. 

 Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα 

με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.   

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019,ΣΑΕΠ001 

,με κωδικό έργου: 2019ΕΠ00100040.   
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