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«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
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ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ 
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«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005) 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ 
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Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕ 055 

Κωδικός Έργου ΠΔΕ : 2021ΣΕ05500009 (τμ.2003ΣΕ05500005) 

Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων) 

Κωδικός NUTS : EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων) 

 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αναφέρεται στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που πρόκειται να εκτελεσθούν στονποταμό Αλφειό της Π.Ε. 
Ηλείας ως συνέπεια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 στην ευρύτερη λεκάνη 
απορροής του ποταμού, εκ των οποίων δημιουργήθηκαν σε συνέχεια ακραίων καιρικών φαινομένων 
(έξαρση αυτών 10-12/12/2021) πλημμυρικά φαινόμενα στη κοίτη του ποταμού. Η στάθμη των 
υδάτων του ποταμού ανήλθε σε ανώτατα επίπεδα για την τελευταία 10ετία τουλάχιστον και είχε ως 
αποτέλεσμα βλάβες σε αναχώματα εντός της κοίτης και στα όρια αυτής, υπερχείλιση, βλάβες στα 
συρματοκιβώτια, αποκλεισμό οικισμών λόγω πλημμύρας του όμορου οδικού δικτύου, αποκλεισμό 
των αγροτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής και συνθήκες επικινδυνότητας της 
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προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας . Λόγω των ανωτέρω αναφερομένων, της 
καθημερινής παρατήρησης της στάθμης των υδάτων, και του γεγονότος ότι υπάρχουν οικισμοί και 
οικονομικές δραστηριότητες σε επίπεδο χαμηλότερο της στάθμης του ποταμού,  είναι αναγκαία η 
υλοποίηση των εργασιών του παρόντος έργου σε χρόνο άμεσο για την αντιμετώπιση επειγόντων / 
επερχόμενων πλημμυρικών φαινομένων της χειμερινής και μη περιόδου και της αναγκαιότητας άρσης 
συνθηκών επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή διέλευσης του ποταμού Αλφειού. 

Επισημαίνεται ότι και στην εαρινή περίοδο, η στάθμη του ποταμού ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα 
(τουλάχιστον έως τον Ιούνιο) λόγω υγροποίησης των πάγων στους ορεινούς όγκους της ευρύτερης 
περιοχής της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού.   

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 

 Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που εντοπίζονται 
πλησίον των κάτωθι θέσεων(οι συντεταγμένες δίνονται «κεντροβαρικά»): 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ Χ Υ ΜΗΚΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (μ) 

ΘΕΣΗ 1 (Φράγμα Αλφειού) 286347 4168047  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

ΘΕΣΗ 2α (Καλυβάκια) 295554,25 4168545,212 
200 

ΘΕΣΗ 2β (Καλυβάκια) 295744,75 4168447,316 

ΘΕΣΗ 3 (Φρίξα - Λούβρο)   298766,298 4167579,481 200 

ΘΕΣΗ 4 (Φρίξα - Ζάλη) 298927,695 4166029,02 120 

ΘΕΣΗ 5α ( Πλουτοχώρι – Παππαδού - 
Πυρλής) 

299992,645 4165122,82 

100 
ΘΕΣΗ 5β ( Πλουτοχώρι – Παππαδού - 
Τζανετόπουλος) 

300724,219 4165309,351 

ΘΕΣΗ 6 (Παππαδού ) 301774,617 4164597,621 100 

ΘΕΣΗ 7 (Τρυπητή) 306030,48 4162043,064 50 

ΘΕΣΗ 8 (Καλλιθέα) 306664,127 4162420,096 100 

ΘΕΣΗ 9 (Ποτόκι) 296364 4168136 100 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΘΕΣΗ 10 (Ζάλη)   298907,08 4166121,07 120 

ΘΕΣΗ 11 ( Παλιομερίδα – Άσπρος βράχος) 303125 4164199 200 

ΘΕΣΗ 12 (Καμίνι ) 303344 4163349 200 

ΘΕΣΗ 13 (Κύπρος 1) 304080,63 4162701,90 100 

ΘΕΣΗ 14 (Κύπρος 2) 303916 4162908 200 



 

3 
 

ΘΕΣΗ 15 ( Πλέπι)  298925 4167764 200 

ΘΕΣΗ 16 (Λίμνα)  298796 4168184 120 

ΘΕΣΗ 17 (Πράσα)  298062 4168704 100 

ΘΕΣΗ 18 (Μπαλτσάκα)  297935 4168833 120 

ΘΕΣΗ 19 (Μπούκα )  296760 4168227 150 

ΘΕΣΗ 20 (Νησιά)  297082 4168411 150 

ΘΕΣΗ 21 (Νταβαρέικα )  297419 4168717 180 

ΘΕΣΗ 22 (Πεταλίδι ) 294683 4168358 80 

ΘΕΣΗ 23 (Kάμπος) 295863 4168679 300 

ΘΕΣΗ 24 (Ανάχωμα Αλφειού) 275530,858 4166836,852 70 

ΘΕΣΗ 25 (Εκβολές Αλφειού) 275131,926 4165753,16 180 

ΘΕΣΗ 26α & β (Βόρειο ανάχωμα Αρχ. 
Ολυμπίας) 

291600,508 4167699,520 200 

289633,606 4167412,575 200 

ΘΕΣΗ 27 (Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών) 304797,417 4161929,681 150 

 

 Απομάκρυνση– καθαρισμός βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτωνκατάμήκος της 
κοίτης στις ανωτέρω θέσεις. 

 Καθαρισμός τεχνικών από βλάστηση, φερτά υλικά και απορρίμματα στις ανωτέρω θέσεις. 

 Αποκατάσταση δικτύων αποστράγγισης από τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διατομών. 

 

Για τις ως άνω εργασίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και οριοθέτηση, βάσει 
της Υ.Α. με αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες 
κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτές θα διαμορφωθούν στις ανωτέρω θέσεις αλλά και σε 
παρακείμενες αυτών στον ποταμό Αλφειό. 
 
 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 

 

ΘΕΣΗ 1 : Στη θέση 1 (Φράγμα Αλφειού), πρόκειται να γίνουν εργασίες επιμελούς απομάκρυνσης 
απορριμμάτων, μπαζών και βλάστησης λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερα ανεπτυγμένης αυτοφυούς 
βλάστησης. Επίσης, πρόκειται να γίνουν εργασίες συντήρησης του φορέα της γέφυρας και ειδικότερα 
τοπικές επεμβάσεις περιορισμένης έκτασης με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών 
κονιαμάτων. 
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ΘΕΣΗ 2 : Στις θέσεις 2α και 2β (Καλυβάκια) πλησίον της Τ.Κ. Καλυβακίων, το ανάχωμα και η 
λιθορριπή προστασίας του υπόκεινται σε βλάβες λόγω της περιστασιακής εκτροπής της ροής προς 
αυτό σε συνθήκες πλημμυρικής παροχής, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης παρά τις 
εργασίες τμηματικής αποκατάστασης που έχουν γίνει στο παρελθόν.  Προτείνεται ο επιμελής 
καθαρισμός της κοίτης για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και η 
κατά τμήματα αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και των παρόχθιων 
ιδιοκτησιών από τη διάβρωση σε συνολικό μήκος 200 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 3 : Στη θέση 3 (Φρίξα – Λούβρο), τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων ιδιοκτησιών και η 
λιθορριπή προστασίας τους έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υποσκαφές λόγω της αυξημένης 
ταχύτητας της ροής του ποταμού στη θέση αυτή ως επακόλουθο της περιορισμένης διατομής.  
Προτείνεται η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κατά τμήματα σε συνολικό μήκος 200 
μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 4 και 10 : Στις θέσεις 4 (Φρίξα – Ζάλη) και 10 (Ζάλη), οι λιθορριπές προστασίας των 
παρόχθιων πρανών υπόκεινται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτές με ταχύτητα 
μεγαλύτερη της αναμενόμενης που προέρχεται από τη μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών.  
Παρατηρείται εντοπισμένη έντονη διάβρωση στις θέσεις αυτές, με αποτέλεσμα να απειλούνται 
αγροτικές οδοί και καλλιέργειες.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς 
βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού 
στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας από τη 
διάβρωση στις επιμέρους θέσεις και σε διάφορα μήκη ανά θέση. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 5α και 5β : Στις θέσεις5α (Πλουτοχώρι – Παππαδού - Πυρλής) και 5β (Πλουτοχώρι – 
Παππαδού–Τζανετόπουλος), τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων ιδιοκτησιών και η λιθορριπή 
προστασίας τους έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υποσκαφές λόγω της αυξημένης ταχύτητας της 
ροής του ποταμού στη θέση αυτή ως επακόλουθο της περιορισμένης διατομής.  Προτείνεται η 
αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κατά τμήματα στις επιμέρους θέσεις και σε συνολικό 
μήκος 100 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 6 : Στη θέση 6 (Παππαδού) της Τ. Κ. Παππαδούς, τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων 
ιδιοκτησιών και η λιθορριπή προστασίας τους πρανών υπόκεινται σε βλάβες και υποσκαφές (παρά τις 
εργασίες τμηματικής αποκατάστασης που έχουν γίνει στο παρελθόν)λόγω της αυξημένης ταχύτητας 
της ροής του ποταμού στη θέση αυτή ως επακόλουθο της περιορισμένης διατομής.  Προτείνεται η 
αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κατά τμήματα σε συνολικό μήκος 100 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 7 και 8 : Στις θέσεις 7 (Τρυπητή) και 8(Καλλιθέα), οι λιθορριπές προστασίας των 
παρόχθιων πρανών υπόκεινται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτές με ταχύτητα 
μεγαλύτερη της αναμενόμενης.  Παρατηρείται εντοπισμένη έντονη διάβρωση στις θέσεις αυτές, με 
αποτέλεσμα να απειλούνται αγροτικές οδοί και καλλιέργειες.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες 
αποκατάστασης κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας από τη διάβρωση στις επιμέρους θέσεις 
και σε διάφορα μήκη ανά θέση. 

 

ΘΕΣΗ 9 : Στη θέση 9 (Ποτόκι) της Τ. Κ. Λιναριάς, τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων ιδιοκτησιών 
και η λιθορριπή προστασίας τους έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υποσκαφές λόγω της αυξημένης 
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ταχύτητας της ροής του ποταμού στη θέση αυτή ως επακόλουθο της περιορισμένης διατομής.  
Προτείνεται η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κατά τμήματα σε συνολικό μήκος 100 
μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 11 : Στη θέση 11 (Παλιομερίδα – Άσπρος Βράχος) πλησίον της Τ.Κ. Άσπρων Σπιτιών, το 
ανάχωμα και η λιθορριπή προστασίας του υπόκεινται σε βλάβες λόγω της περιστασιακής εκτροπής 
της ροής προς αυτό σε συνθήκες πλημμυρικής παροχής, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης 
παρά τις εργασίες τμηματικής αποκατάστασης που έχουν γίνει στο παρελθόν.  Προτείνεται ο επιμελής 
καθαρισμός της κοίτης για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και η 
κατά τμήματα αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και των παρόχθιων 
ιδιοκτησιών από τη διάβρωση σε συνολικό μήκος 200 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΕΙΣ12, 13 και 14 : Στις θέσεις12 (Καμίνι), 13 (Κύπρος 1) και 14 (Κύπρος 2) της Τ. Κ. Άσπρων 
Σπιτιών, τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων ιδιοκτησιών και η λιθορριπή προστασίας τους έχουν 
υποστεί σοβαρές βλάβες και υποσκαφές λόγω της αυξημένης ταχύτητας της ροής του ποταμού στη 
θέση αυτή ως επακόλουθο της περιορισμένης διατομής.  Προτείνεται ο επιμελής καθαρισμός της 
κοίτης για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και η κατά τμήματα 
αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας των παρόχθιων ιδιοκτησιών από τη διάβρωση και σε 
διάφορα μήκη ανά θέση. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 15 και 16 : Στις θέσεις 15 (Πλέπι) και 16 (Λίμνα), οι λιθορριπές προστασίας των 
παρόχθιων πρανών υπόκεινται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτές με ταχύτητα 
μεγαλύτερη της αναμενόμενης που προέρχεται από τη μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών.  
Παρατηρείται εντοπισμένη έντονη διάβρωση στις θέσεις αυτές, με αποτέλεσμα να απειλούνται 
αγροτικές οδοί και καλλιέργειες.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς 
βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού 
στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας από τη 
διάβρωση στις επιμέρους θέσεις και σε διάφορα μήκη ανά θέση. 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ 17 και 18 : Στις θέσεις 17 (Πράσα) και 18 (Μπαλτσάκα) της Τ.Κ. Μουριάς, οι λιθορριπές 
προστασίας των παρόχθιων πρανών υπόκεινται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτέςμε 
ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης που προέρχεται από τη μεγάλη συσσώρευση φερτών υλικών. 
Παρατηρείται εντοπισμένη έντονης διάβρωσης στις θέσεις αυτές, με αποτέλεσμα να απειλούνται 
αγροτικές οδοί και καλλιέργειες.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς 
βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού 
στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας από τη 
διάβρωση στις επιμέρους θέσεις και στις δύο όχθες του ποταμού και σε διάφορα μήκη ανά θέση. 

 

ΘΕΣΕΙΣ 19και 20 : Στις θέσεις19 (Μπούκα) και 20 (Νησιά) της Τ.Κ. Μουριάς, οιλιθορριπές 
προστασίαςτων παρόχθιων πρανών υπόκεινται σε βλάβες λόγω της εκτροπής της ροής προς αυτό, με 
ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης και εντοπισμένης έντονης διάβρωσης στις θέσεις αυτές, με 
αποτέλεσμα να απειλούνται αγροτικές οδοί και καλλιέργειες.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες 
απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την 
επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση κατά τμήματα των 
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λιθορριπών προστασίας του αναχώματος και των παρόχθιων ιδιοκτησιών από τη διάβρωση στις 
επιμέρους θέσεις και σε διάφορα μήκη ανά θέση. 

 

ΘΕΣΗ 21 : Στη θέση 21 (Νταβαρέικα) της Τ.Κ. Μουριάς, τα υπάρχοντα συρματοκιβώτια – 
συρματοκύλινδροιστη θέση της εξόδου του ρέματος Μουριάς και η λιθορριπή προστασίας των 
παρόχθιων ιδιοκτησιών έχουν υποστεί υποσκαφές λόγω της εντοπισμένης έντονης διάβρωσης στις 
θέσεις αυτές, με αποτέλεσμα να απειλούνται αγροτικές οδοί και καλλιέργειες σε αμφότερες τις όχθες 
του ποταμού.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής 
διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη 
κατάσταση και αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας από τη διάβρωση στις 
επιμέρους θέσειςκαι στις δύο όχθες του ποταμού σε συνολικό μήκος 180 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 22 : Στη θέση 22 (Πεταλίδι) της Τ. Κ. Λιναριάς, τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων 
ιδιοκτησιών και η λιθορριπή προστασίας τους έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υποσκαφές λόγω 
της αυξημένης ταχύτητας της ροής του ποταμού στη θέση αυτή ως επακόλουθο της περιορισμένης 
διατομής.  Προτείνεται η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κατά τμήματα σε συνολικό 
μήκος 80 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 23: Στη θέση 23 (Κάμπος) της Τ. Κ. Λιναριάς, τα κατακόρυφα πρανή παρόχθιων ιδιοκτησιών 
και η λιθορριπή προστασίας τους έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υποσκαφές (παρά τις εργασίες 
τμηματικής αποκατάστασης που έχουν γίνει στο παρελθόν) λόγω της μεγάλης ταχύτητας ροής του 
ποταμού σε αυτή τη θέση που προέρχεται από τη συσσώρευση φερτών υλικών στην κοίτη του 
ποταμού και την επακόλουθη εκτροπή της ροής του ποταμού προς το ανάχωμα, με ταχύτητα 
μεγαλύτερη της αναμενόμενης..  Προτείνεται η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας στα 
τμήματα που έχουν υποστεί βλάβες σε συνολικό μήκος 300 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 24 : Στη θέση 24 (Ανάχωμα Αλφειού)πλησίον Τ. Κ. Επιταλίου, το ανάχωμα και η λιθορριπή 
προστασίας του έχουν υποστεί βλάβες και υποσκαφές λόγω της μεγάλης ταχύτητας ροής του ποταμού 
σε αυτή τη θέση που προέρχεται από τη συσσώρευση φερτών υλικών στην κοίτη του ποταμού και την 
επακόλουθη εκτροπή της ροής του ποταμού προς το ανάχωμα, με ταχύτητα μεγαλύτερη της 
αναμενόμενης..  Προτείνεται η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας στο τμήμα που έχει 
υποστεί βλάβες σε συνολικό μήκος 70 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 25 : Στη θέση 25 (Εκβολές Αλφειού) πλησίον Τ. Κ. Επιταλίου, το ανάχωμα και η λιθορριπή 
προστασίας του έχουν υποστεί περιορισμένες βλάβες και υποσκαφές λόγω της μεγάλης ταχύτητας 
ροής του ποταμού σε αυτή τη θέση που προέρχεται από τη συσσώρευση φερτών υλικών, την έντονη 
ανάπτυξη βλάστησης στην κοίτη του ποταμού και την επακόλουθη εκτροπή της ροής του ποταμού 
προς το ανάχωμα, με ταχύτητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης..  Προτείνεται να γίνουν εργασίες 
απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης και επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την 
επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση σε μήκος180 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 26 α & β: Στις θέσεις 26 α & β (Βόρειο ανάχωμα Αρχ. Ολυμπίας)τα υπάρχοντα 
συρματοκιβώτια στη θέση αυτή και η λιθορριπή προστασίας των παρόχθιων ιδιοκτησιών έχουν 
υποστεί υποσκαφές λόγω της εντοπισμένης έντονης διάβρωσης στις θέσεις αυτές, με αποτέλεσμα να 
απειλούνται αγροτικές οδοί και καλλιέργειες.  Προτείνεται να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης 
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υδροχαρούς βλάστησης και αποκατάσταση κατά τμήματα των συρματοκιβωτίων και των λιθορριπών 
προστασίας από τη διάβρωση στις επιμέρους θέσειςσε συνολικό μήκος 200 μέτρων περίπου. 

 

ΘΕΣΗ 27 : Στη θέση 27 (γέφυρα Άσπρων Σπιτιών) πρόκειται να γίνουν εργασίες επιμελούς 
απομάκρυνσης απορριμμάτων, μπαζών και βλάστησης λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερα ανεπτυγμένης 
αυτοφυούς βλάστησης. 

 
Πάτρα  20-12-2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

O Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Δ.Ε. 

Ι. Καλαντζοπούλου 

ΠολιτικόςΜηχανικός 

Θ. Θανασούλιας 

ΠολιτικόςΜηχανικός 

Χρ. Καραγιάννης 

Μηχ/γος Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αρ. πρωτ.369022/8782/20-12-2021 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. 
(Α.Δ.Α. : 9ΚΜΖ7Λ6-4ΙΠ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 
Εικ.1: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις των επεμβάσεων στις εκβολές του ποταμού Αλφειού (θέσεις 24,25) 
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Εικ.2 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τη θέση της επέμβασης στο Φράγμα Φλόκα (θέση1) 
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Εικ.3 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις επέμβασης στο Βόρειο Ανάχωμα Αρχ. Ολυμπίας (θέσεις 26α& β) 
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Εικ.4 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις των επεμβάσεων πλησίον Τ.Κ. Λιναριάς(θέσεις 2α,2β,9,22,23) 
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Εικ.5 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις των επεμβάσεων πλησίον Τ.Κ. Μουριάς (θέσεις 17 έως 21) 
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Εικ.6 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις των επεμβάσεων πλησίον Τ.Κ. Φρίξας(θέσεις 3,4,10,15,16) 
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Εικ.7 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις των επεμβάσεων πλησίον Τ.Κ. Πλουτοχωρίου, Παππαδούς, Άσπρων 

Σπιτιών (θέσεις 5α, 5β, 6, 11 έως 14) 
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Εικ.8 : Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google-Earth με τις θέσεις των επεμβάσεων πλησίον Τ.Κ. Τρυπητής,Άσπρων Σπιτιών(θέσεις 7, 8 και 

27) 
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