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             ΕΡΓΟ: 
 

 
 
 

 
 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ» 
 

 
 

 
 

       ΧΡΗΜ/ΣΗ:  (2021ΕΠ00100054) 

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:      4.500.000,00 € 

 
                                   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
          Το έργο αφορά στη  βελτίωση της 3ης επαρχιακής οδού Χάνι Μπάγια-

Αγγελόκαστρο-Κλεισορεύματα διά Λυσιμαχείας. 

 Πλέον συγκεκριμένα προβλέπεται: 

• Στο τμήμα Χάνι Μπάγια – Αγγελόκαστρο τμηματικές βελτιώσεις με 

αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων ασφαλτοτάπητα, κατασκευή τεχνικών 

συλλογής και απορροής ομβρίων με επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα. 

• Στο τμήμα κόμβος Ιόνιας – Αγγελόκαστρο μήκους 2,5 χλμ  θα αποξυλωθεί το 

υπάρχον οδόστρωμα, θα βελτιωθεί η ερυθρά του τμήματος , θα διαπλατυνθεί το 

νέο οδόστρωμα δύο στρώσεων και θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος 

ανάντι για την συλλογή και απορροή των ομβρίων. Επίσης θα γίνει επέκταση 

υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή δύο νέων πλακοσκεπών οχετών. 

• Στο τμήμα έξοδος Αγγελοκάστρου μέχρι γέφυρα Δίμηκου μήκους 1,7 χλμ. θα 

ανακατασκευασθεί και διαπλατυνθεί το υπάρχον οδόστρωμα και θα 

κατασκευασθούν τεχνικά συλλογής και απορροής ομβρίων. 

• Στο τμήμα προς Λυσιμαχεία θα κατασκευασθεί νέος ασφαλτοτάπητας όπου 

απαιτείται σε μήκος 4,6 χλμ. και τεχνικές εργασίες συλλογής και απορροής 

ομβρίων. 

Επίσης και όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι απαιτείται, θα γίνουν ομοειδείς εργασίες 

και μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε επαρχιακά δίκτυα που συνδέονται με την 

3η επαρχιακή οδό. 
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Τέλος θα γίνει οριζόντια και κάθετη σήμανση με παράλληλη τοποθέτηση στηθαίων 

ασφαλείας καθώς και οδοφωτισμός στην περιοχή της διασταύρωσης προς Λυσιμαχεία . 

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το 

τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

(ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012) 

   Τα προϊόντα των καθαιρέσεων(φρεζάρισμα ή αποξήλωση ασφαλτικών στρώσεων), των 

καθαρισμών καθώς και η τυχόν ΄΄περίσσεια των εκσκαφών΄΄ θα μεταφερθούν σε 

εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Το κόστος για την Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών & κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ, έχει συμπεριληφθεί ως απολογιστικά στον 

προϋπολογισμό του έργου και ο ανάδοχος του έργου(υπόχρεος διαχειριστής ΑΕΚΚ) 

υποχρεούται να  υποβάλλει στην Υπηρεσία: Σύμβαση του υπόχρεου διαχειριστή με 

εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ καθώς και Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) πριν την 

υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου και Βεβαίωση Παραλαβής των 

αποβλήτων που εκδίδει το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ μετά την ολοκλήρωση του έργου 

και πριν την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. 

       Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο 

χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα και 

με δαπάνες του, εφόσον απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και 

δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.  

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  της Π.Δ.Ε,  στην  

ΣΑΕΠ 001 , με Κ.Α: 2021ΕΠ00100054 και με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της 

αναθεώρησης, του κόστους ανακύκλωσης  και του ΦΠΑ. 

 
             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ     03- 12 -2021   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  03 - 12 -2021 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   03 - 12 -2021 

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε. 
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