
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 
Υποέργο 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 982.000 Ευρώ (€)

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: « Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριωρόφου 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας »
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πάτρα, Ν. Αχαΐας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 982.000,00 Ευρώ (€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΔΚΜΥ/ΑΜΝΥ 1
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)
Μερική ΟλικήΑ/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 
Αναθ/σης 

(ΕΣΥ αρθ. 12) τιμήματα σε Ευρώ (€)

Α1

Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία 
όλων των οικοδομικων - στατικών εργασιών του έργου σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλ. για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του τριωρόφου κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας 
(χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α1

233.955,62

Α2

Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία 
όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, 
τις τεχνικές προδιαγραφές κλ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
τριωρόφου κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 
18%).

Πιν. Α2

332.639,37

Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' 
αποκοπή τιμήματα {ΣΑΣ)

566.594,99



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 

          ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩ (€)

Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ) 566.594,99

Ι

Xρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, 
εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του 
αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% 101.987,10

α
Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' 
αποκοπή τιμήματα (ΣΣ) 666.582,09

α Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) 100.287,31

β Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης 23.066,08

ΙΙ Ποσό απροβλέπτων και αναθεώρησης 123.353,39

ΙΙΙ Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 791.935,48

ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24% 190.064,52

IV Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ) 982.000,00

1. Οικοδομικών εργασιών

Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου

με απρόβλεπτα και ΓΕΟ 317.477,78 Ευρώ (€)
2. Η/Μ εγκαταστάσεων με
απρόβλεπτα και ΓΕΟ 451.391,62 Ευρώ (€)
3. Αναθεώρησης 23.066,08 Ευρώ (€)
4. Φ.Π.Α. 24% 190.064,52 Ευρώ (€)
ΣΥΝΟΛΟ 982.000,00 Ευρώ (€)
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          Πάτρα   …../…../2022

          OΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε με Α β.

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β
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