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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την 

συντήρηση επαρχιακών οδικών αξόνων 1) Επαρχιακή οδός αριθµ.3. Πύργος-Εφύρα δια Αγίου Γεωργίου 

,Κουζούλι και Οινόης  2)Επαρχιακή οδός αριθµ.46. Μιράκα-Λάλα-διαστ/ση 33Ε.Ο.  3)Επαρχιακή οδός 

αριθµ.16. Καρούτα-Μουζάκι-Χάνι Πανόπουλο δια Μαγούλας και Καράτουλα 4) Επαρχική οδός αριθµ.17.    

33 Ε.Ο προς Αγ. Κυριακή –Τσίπιανα –Κρυόβρυση  5) Επαρχιακή οδός αριθµ. 29. Αµαλιάδα-Σιµόπουλο-

Χάνι Πανόπουλου δια ∆άφνης, Κεραµιδιάς, Εφύρας, Ανθώνας.  6) Επαρχιακή οδός αριθµ. 19. Βασιλάκι-

Νεµούτα-Αχλαδινή από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως µέχρι επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα διστ/ση 33 Ε.Ο. 

7)Επαρχιακή οδός  αριθµ. 27. Σαβάλια-Αµαλιάδα-Mουζάκι-Κούµανη δια Γερακίου, Μπεσερέ, 

Κουτσοχέρας, Γουµέρου, Πεύκης-Κλινδιά  8) Επαρχιακή οδός αριθµ. 18. Καρούτα-Λατζόϊ-Λάλα δια 

Γραµµατικού, Χελιδονίου,Κρυονερίου και Λάσδικα. 9) Επαρχιακή οδός αριθµ. 15. Καρούτα-Λάνθι-

Χειµαδιό από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως και δια Αρβανίτη , Χαριάς και Σόπι, µέχρι επαρχ. οδού Πύργος-

Ελαιών –Εφύρα.  10) Επαρχιακή οδός αριθµ. 4. Πύργος-Λαµπέτι-Λάνθι δια Μονής Κρεµαστής.  

11)Επαρχιακή οδός αριθµ. 22. Κούµανη-Φολόη-Αγ. Άννα από επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα διαστ/ση 33 Ε.Ο 

µέχρι επαρχιακή οδό Σαβάλια – Αµαλιάδα – Μουζάκι - Κούµανι.  12) Επαρχιακή οδός αριθµ. 20   

(Νεµούτα  προς τρανή Λάκκα  όρια Νοµού από επαρχ. οδό Βασιλάκι – Νεµούτα – Αχλαδινή )  

καθώς και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε. Ο. δικτύου όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτέρως ότι : 1) η απαρίθµηση των ανωτέρω  επαρχιακών οδικών αξόνων δεν 

αποτελεί σε καµία περίπτωση περιορισµό του συµβατικού αντικειµένου στην εργολαβία ως προς τις 

θέσεις επέµβασης στους συγκεκριµένους οδικούς άξονες και στις αναφερόµενες στην παρούσα έκθεση 
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θέσεις αυτών, και 2) το συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνει και οποιαδήποτε εργασία 

συντήρησης αφορά στο σύνολο των επαρχιακών αξόνων του βορείου τµήµατος Ν. Ηλείας εκτός της ∆.Ε. 

Πηνείας ∆ήµου Ήλιδας, έστω και µη ρητά κατονοµαζοµένων στην παραπάνω απαρίθµηση,  οποτεδήποτε 

προκύψει αναγκαιότητα  κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της εργολαβίας. 

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεµβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν 

ληφθεί υπ’ όψη οι προτεραιότητες αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού άξονα, σύµφωνα και µε: 

• Αυτοψίες που έχουν πραγµατοποιήσει κλιµάκια τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας. 

• Σχετικά έγγραφα των Τµηµάτων Τροχαίας της Π.Ε. Ηλείας. 

• Έγγραφα αιτήµατα ∆ήµων, φορέων και κατοίκων της Π.Ε. Ηλείας που θα διαβιβάζονται στην 

Υπηρεσία µας. 

 Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση 

των υπαρχουσών φθορών του εν λόγω οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα 

συµπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε 

στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήµανσης κλπ εφόσον προκύψει ανάγκη από διάφορες 

αιτίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση, θα προηγείται φωτογράφηση και καταγραφή των 

ζηµιών από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα 

Τεύχη Αναλυτικών Επιµετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας. 

 ∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση – επισκευή – άρση επικινδυνότητας 

από φυσικά αίτια π.χ. κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κλπ) η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί 

το δικαίωµα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για: 

• Εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές µονάδας αλλά και εκτέλεσης 

νέων εργασιών, 

• Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά 

(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών. 

 Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών 

και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά 

του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαµβάνουν κυρίως 

εργασίες : 

� Χωµατουργικών, µε καθαρισµούς επενδεδυµένων τάφρων, πρανών, ερεισµάτων κλπ, άρση 

καταπτώσεων. 

� Τεχνικών έργων, περιορισµένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, 

� Οδοστρωσίας, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων και  κατασκευή στραγγιστηριών, 

� Ασφαλτικών, µε εργασίες αποκατάστασης του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα, µε απόξεση 

ασφαλτοοδοστρώµατος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και µεταβλητού πάχους, 

ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 

� Σήµανσης και ασφάλειας, µε εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων στηθαίων, τοποθέτηση 

νέων στηθαίων, µε προτεραιότητα στις θέσεις υφισταµένων τεχνικών και κατά την απόλυτη επιλογή της 

υπηρεσίας, αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτησης πληροφοριακών και 

ρυθµιστικών πινακίδων οδικής σήµανσης, διαγράµµιση οδοστρώµατος και τέλος 
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� Εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαµβάνουν καθαρισµό ερεισµάτων, στηθαίων 

ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καµπύλων τµηµάτων οδού από φυτικά, συµπεριλαµβανοµένης και της 

κοπής και το κλάδεµα δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εµποδίζουν την ορατότητα και 

την κυκλοφορία επί της οδού.    

 

 Καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινοµένων ή 

άλλων που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών 

θα είναι µικρής έκτασης, οι επεµβάσεις θα είναι τοπικές και θα γίνονται τµηµατικά. 

 

 Συγκεκριµένα έχουν καταγραφεί  µέχρι σήµερα οι παρακάτω θέσεις στα τµήµατα αρµοδιότητας της 

Π.Ε. Ηλείας που χρήζουν επεµβάσεων συντήρησης-βελτίωσης . 

 

1.  Επαρχιακή οδός αριθµ.3. Πύργος -Ελαιών -Εφύρα-δια Αγίου Γεωργίου ,Κουζούλι και 

Οινόης 

 

Αρχή χιλιοµέτρησης Χ.Θ.: 0+000  Εθνική Οδός Πάτρας – Αρχ. Ολυµπίας (φανάρια  Αγ. Γεωργίου)-
∆ιασταύρωση προς Αγ. Γεώργιο-Ελαιών-Οινόη - Εφύρα (πορεία κίνησης από  Χ.Θ.: 0+000 Πύργος προς 
Εφύρα)     
Α/Α Χ.θ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Χ.Θ: 1+200 δεξιά  Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
2 Χ.Θ: 1+400 αριστερά  Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
3 Χ.Θ: 1+800 δεξιά  Κοινοτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
4 Χ.Θ: 2+500 δεξιά  Κοινοτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
5 Χ.Θ: 2+600 δεξιά Κοινοτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
6 Χ.Θ: 2+700 δεξιά Φρεάτιο Τεχνικού δεξιά – Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-52 α ,Π-78) 
7 Χ.Θ:2+600 έως Χ.Θ:3+100   Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
8 Χ.Θ: 3+300 δεξιά  Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
9 Χ.Θ:3+300 έως Χ.Θ:3+500   ∆ιάνοιξη τάφρου δεξιά 
10 Χ.Θ:3+300 έως Χ.Θ:3+500   Καθαρισµός ερείσµατος αριστερά 
11 Χ.Θ:3+600 έως Χ.Θ:3+900   Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
12 Χ.Θ: 3+900 δεξιά  Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
13 Χ.Θ: 3+900 δεξιά Φρεάτιο Τεχνικού δεξιά – Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-52 α ,Π-78) 
14 Χ.Θ:3+900 έως Χ.Θ:4+100   Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
15 Χ.Θ: 4+100 δεξιά  Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

16 Χ.Θ: 4+100 δεξιά 
∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων αγροτικού δρόµου και κατεύθυνση 
αυτών σε παρακείµενο εγκάρσιο τεχνικό (απέναντι ελαιοτριβείο 
Σταυρόπουλου) 

17 Χ.Θ:4+100 έως Χ.Θ:4+500   Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
18 Χ.Θ: 4+500 δεξιά Φρεάτιο Τεχνικού δεξιά – Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-52 α ,Π-78) 
19 Χ.Θ:4+500 έως Χ.Θ:4+700   Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
20 Χ.Θ: 4+800  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
21 Χ.Θ:4+800 έως Χ.Θ:5+000  Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
22 Χ.Θ: 5+000 αριστερά  Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

23 Χ.Θ:5+000 έως Χ.Θ:5+300   
∆εξιά στην υφιστάµενη τάφρο οριοθέτηση του οδοστρώµατος λόγω 
κινδύνου από την ύπαρξη συνεχών εγκάρσιων διαβάσεων 
(σωληνωτών), τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών (20 τεµάχια) 

24 Χ.Θ: 6+200 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
25 Χ.Θ: 6+250 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
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26 Χ.Θ: 6+200  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

27 Χ.Θ: 6+500 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
28 Χ.Θ: 6+700  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78), (Ελαιοτριβείο)  
29 Χ.Θ: 7+300  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
30 Χ.Θ: 7+600 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
31 Χ.Θ: 7+700 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
32 Χ.Θ: 7+700 Τοποθέτηση πινακίδας επικίνδυνη στροφή δεξιά (Κ-1δ) 
33 Χ.Θ: 8+200 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
34 Χ.Θ: 8+500 αριστερά ∆ρόµος προς Ελαιώνα, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

35 Χ.Θ: 8+900 δεξιά 
Αγροτικός ∆ρόµος,, αντικατάσταση υφιστάµενης πινακίδας Κ-27 µε 
Κ-28δ  

36 Χ.Θ: 8+200 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
37 Χ.Θ: 9+100 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

38 Χ.Θ:9+400 έως Χ.Θ:9+550   
Καθαρισµός τάφρου αριστερά και κατασκευή 2  διαβάσεων 
(ιρλανδική) τσιµεντόστρωση 5Χ5 

39 Χ.Θ: 10+000 αριστερά 
Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) και 
κατασκευή διάβασης  (ιρλανδική) τσιµεντόστρωση 5Χ5 

40 Χ.Θ: 10+100 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
41 Χ.Θ: 10+200  Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 
42 Χ.Θ: 10+500  Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 
43 Χ.Θ: 10+800 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
44 Χ.Θ: 11+000 αριστερά Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3  (πριν αγροτικό δρόµο) 
45 Χ.Θ: 11+000 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

46 Χ.Θ: 11+500 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 
σε µήκος 32,00 µ. αριστερά & µήκος 60,00 µ. δεξιά (τεχνικό). 

47 Χ.Θ: 11+300 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
48 Χ.Θ: 11+350 δεξιά ∆/ση προς Τ.Κ. Χειµαδιό 

49 Χ.Θ: 11+600 
Κάθισµα (Ζύµωµα) οδοστρώµατος αριστερά σε µήκος 100 µ. 
φρεζάρισµα,  διάστρωση ταπητιδίου 100Χ3,5 

50 Χ.Θ: 11+800 αριστερά 
Τοπικό ζύµωµα  αριστερά, εξυγίανση αποκατάσταση µε σκυρόδεµα 
οπλισµένο µε  δοµικό πλέγµα σε επιφάνεια 15Χ4, διάστρωση 
ταπητιδίου  30Χ6 

51 Χ.Θ: 12+100 δεξιά Άρση καταπτώσεων 30 κ.µ. (πριν ∆/ση Λατοµείου Ελαιώνα) 

52 
Χ.Θ:12+100 έως 

Χ.Θ:12+600   
Καθαρισµός τάφρου δεξιά 

53 Χ.Θ: 13+100 Καθίσµατα (Ζυµώµατα) ∆ιάστρωση Ταπητιδίου σε µήκος 20 µ.  
54 Χ.Θ: 13+200 Καθίσµατα (Ζυµώµατα) ∆ιάστρωση Ταπητιδίου σε µήκος 50 µ.  
55 Χ.Θ: 13+300 Καθίσµατα (Ζυµώµατα) ∆ιάστρωση Ταπητιδίου σε µήκος 50 µ.  
56 Χ.Θ: 13+400 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

57 Χ.Θ: 13+700 δεξιά 
Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) και 
κατασκευή διάβασης  (ιρλανδική) τσιµεντόστρωση 8Χ5 

58 Χ.Θ: 14+300 αριστερά 
∆/ση προς Τ.Κ. Περιστέρι, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 
(STOP) 

59 Χ.Θ: 14+400 αριστερά 
Καθίσµατα, (ζυµώµατα, ρωγµές τύπου αλιγάτορα)  ανακατασκευή 
(εξυγίανση, οδοστρωσία, ασφαλτικό) 20Χ3,50 διάστρωση 
ταπητιδίου  50Χ6 

60 Χ.Θ: 14+500  
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

61 Χ.Θ: 15+000  Θέση 1 ΑΣΚΟΥΝΗ 

62 Χ.Θ: 16+000 
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

63 Χ.Θ: 17+000 αριστερά 
Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) και 
κατασκευή διάβασης  (ιρλανδική) τσιµεντόστρωση 8Χ10 

64 Χ.Θ: 17+500 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 50 µ.  

65 Χ.Θ: 17+600 αριστερά 
Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) και 
κατασκευή διάβασης  (ιρλανδική) τσιµεντόστρωση 8Χ10 

66 Χ.Θ: 17+700 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 20 µ.  
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67 Χ.Θ: 18+200 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 30 µ.  
68 Χ.Θ: 18+300 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 60 µ.  
69 Χ.Θ: 18+400 δεξιά  ∆/ση προς Τ.Κ. Περιστέρι 
70 Χ.Θ: 18+500 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 50 µ.  

71 
Χ.Θ:18+500 έως 

Χ.Θ:18+800   
∆ιάνοιξη τάφρου αριστερά έως τεχνικό 

72 Χ.Θ: 18+800 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 40 µ.  
73 Χ.Θ: 18+900 ∆ρόµος µε αµµοχάλικο σε µήκος 30 µ.  

74 
Χ.Θ:18+800 έως 

Χ.Θ:19+600   
∆ιάνοιξη τάφρου αριστερά  

75 Χ.Θ: 19+400 
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

76 
Χ.Θ:19+700 έως 

Χ.Θ:20+000   
∆ιάνοιξη τάφρου αριστερά  

77 Χ.Θ: 19+900 
Γενικό κάθισµα (κατολίσθηση του δρόµου) Θέση που έχει γίνει 
γεωτεχνική µελέτη  

78 Χ.Θ: 20+200 αριστερά 
∆/ση προς Τ.Κ. Περιστέρι, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 
(STOP) 

79 Χ.Θ: 20+500 
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

80 Χ.Θ: 20+700 
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

81 
Χ.Θ:20+200 έως 

Χ.Θ:22+200   
Καθαρισµός ερεισµάτων δεξιά –αριστερά 

82 Χ.Θ: 21+000 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

83 
Χ.Θ:21+200 έως 

Χ.Θ:21+700   
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 500 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

84 Χ.Θ: 22+000 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
85 Χ.Θ: 22+300 Είσοδος Τ.Κ. Οινόης, τοποθέτηση πινακίδας Π-32 ταχύτητα 30 χιλ  

86 Χ.Θ: 23+100 
Έξοδος Τ.Κ. Οινόης, τοποθέτηση πινακίδας Π-32 ταχύτητα 30 χιλ. 
στην κατεύθυνση προς Πύργο  

87 Χ.Θ: 23+200 αριστερά  
Κάθισµα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας σε µήκος 50 µ. (Είναι 
σε εξέλιξη η αποκατάσταση από την εργολαβία Ασκούνη)  

88 
Χ.Θ:23+100 έως 

Χ.Θ:23+900   
Καθαρισµός ερεισµάτων δεξιά –αριστερά 

89 Χ.Θ: 23+900 ∆/ση µε Ε.Ο. Αµαλιάδα – Σιµόπουλου (Παπαλεωνίδα)  

90 Χ.Θ: 24+300 
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

91 
Χ.Θ:24+000 έως 

Χ.Θ:25+100   
Καθαρισµός ερεισµάτων δεξιά –αριστερά 

92 Χ.Θ: 25+100 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

93 Χ.Θ: 25+500 
Κάθισµα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

94 Χ.Θ: 25+900 Τέλος Ε.Ο. αριθ.3 (Πλατεία Εφύρας) 

95 
Χ.Θ: 0+000 έως 

Χ.Θ:25+900   
Τµηµατικά κατασκευή οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµιση) 

 

 

2. Επαρχιακή οδός αριθµ.46. Μιράκα-Λάλα-διαστ/ση 33Ε 

Θα γίνει κατασκευή κρασπεδορείθρου σε απόσταση 2.150,00 µέτρα πριν το ξενοδοχειακό συγκρότηµα 

«Lalas Village »,  µήκους 100,00 µ.  περίπου, στην αριστερή πλευρά της οδού κατά την κίνηση Μιράκα 

προς Λάλα. 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας  και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει 
καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρων,τοπ/ση πινακίδων σήµανσης,  και τοποθέτηση  στηθαίων 
ασφαλείας . 
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3.Επαρχιακή οδός αριθµ.16. Καρούτα-Μουζάκι-Χάνι Πανόπουλο δια Μαγούλας και 

Καράτουλα 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Καρούτες 

 
 

 

 

Α/Α Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Χ.Θ :  0+200 έως 0+600 
Αριστερή λωρίδα, κατασκευή ταπητιδίου µήκους 400µέτρων µε 

3,00 µέτρα πλάτος. 

2 Χ.Θ : 1+100 
∆εξιά λωρίδα, κατασκευή ταπητιδίου µήκους 30,00µέτρων µε 4,00 

µέτρα πλάτος. 
3 Χ.Θ : 1+900 έως 2+000 Κατασκευή ταπητιδίου µήκους 100,00µέτρων. 
4 Χ.Θ : 2+200 έως 2+400 Κατασκευή ταπητιδίου µήκους 200,00µέτρων. 
5 Χ.Θ : 2+500 έως 3+000 Κατασκευή ταπητιδίου µήκους 500,00µέτρων. 

6 Χ.Θ : 4+00 
Τοπικό κάθισµα αριστερή λωρίδα, διαστάσεων 2 µέτρων µε 10,00 

µέτρα µήκος. 

7 Χ.Θ : 5+100 
Τοπικό κάθισµα εντός οικισµού Καράτουλα διαστάσεων 

2,00Χ15,00 µέτρα και 2,00Χ10,00 µέτρα. 
8 Χ.Θ : 5+600 έως 5+800 ∆ιάστρωση ταπητίδιου, µήκους 200,00µέτρων. 
9 Χ.Θ : 6+200 έως 7+100 Καθαρισµός τάφρων. 

10 Χ.Θ : 6+900 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας δεξιά, σε µήκος 10,00µέτρων. 

Κατασκευή πτερυγότοιχων -δεξιά- στο τεχνικό. 
11 Χ.Θ : 7+600 Κατασκευή ταπητιδίου µήκους 150,00 µέτρων. 
12 Χ.Θ : 8+800 έως 8+900 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 100,00 µέτρων. 
13 Χ.Θ : 9+500 έως 9+800 Αριστερά, καθαρισµός τάφρου σε µήκος 300,0 µέτρα. 
14 Χ.Θ : 9+700 Λακκούβα. 
15 Χ.Θ : 10+000 έως 10+300 Αριστερά, καθαρισµός τάφρου σε µήκος 300,00µέτρων. 
16 Χ.Θ : 10+600 έως 10+700 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 100,00 µέτρων. 
17 Χ.Θ : 11+900 ∆εξιά, τοπικό κάθισµα οδοστρώµατος. 
18 Χ.Θ : 13+700 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 100,00 µέτρων εντός Μουζακίου. 
19 Χ.Θ : 14+400 ∆εξιά – στην στροφή- υφίσταται νεροφάγωµα του οδοστρώµατος. 
20 Χ.Θ : 15+200 Ανακατασκευή οδοστρώµατος µε εξυγίανση σε µήκος 50,00 µέτρα. 
21 Χ.Θ : 16+000 έως 17+500 Αριστερά και δεξιά της οδού καθαρισµοί τάφρων. 

22 Χ.Θ : 17+300 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τύπου N2-W2, αριστερά της 

οδού, σε µήκος 84,00 µ 
 Χ.Θ : 17+500 ΠΡΟΣ ΓΟΥΜΕΡΟ (ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΥΑΣ) 

23 Χ.Θ : 17+800 έως 18+000 ∆ιάνοιξη τάφρου – αριστερά- σε µήκος 200,00 µέτρα. 
24 Χ.Θ : 18+000 έως 20+400 ∆ιάνοιξη τάφρου – δεξιά- σε µήκος 400,00 µέτρα. 
25 Χ.Θ : 18+800 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 50,00 µέτρων. 
26 Χ.Θ : 20+400 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 30,00 µέτρων. 

27 Χ.Θ : 20+600 
Ανακατασκευή οδοστρώµατος µε εξυγίανση σε µήκος 50,00 µέτρα, 

πλάτους 6,00 µέτρων. 
28 Χ.Θ : 20+400 έως 23+300 Αριστερά καθαρισµός τάφρου. 
29 Χ.Θ : 21+000 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 100,00 µέτρων. 
30 Χ.Θ : 21+700 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 50,00 µέτρων. 
31 Χ.Θ : 22+000 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 50,00 µέτρων. 
32 Χ.Θ : 22+200 Κατασκευή τοίχου, µήκους 30,00 µέτρων και ύψους 3,00 µέτρων. 
33 Χ.Θ : 22+500 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 30,00 µέτρων. 
34 Χ.Θ : 22+700 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 30,00 µέτρων. 
35 Χ.Θ : 22+900 έως 23+100 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 200,00 µέτρων. 
36 Χ.Θ : 24+000 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 50,00 µέτρων. 
37 Χ.Θ : 24+300 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 50,00 µέτρων. 

38 Χ.Θ : 24+500 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 100,00 µέτρων. 

39 Χ.Θ : 27+400 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τύπου N2-W2, αριστερά της 

οδού, σε µήκος 84,00 µ 
40 Χ.Θ : 27+600 έως 27+800 Κατασκευή ταπητιδίου, µήκους 200,00 µέτρων. 



7/18 

 

 

4. Επαρχική οδός αριθµ.17.    33 Ε.Ο προς Αγ. Κυριακή –Τσίπιανα –Κρυόβρυση 

     Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) η διαστ/ση   Ε.Ο Πατρών – Τριπόλεως 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει 

καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρου, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήµανσης, 

διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράµµιση 

παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων. 

 

 

5. Επαρχιακή οδός αριθµ. 29. Αµαλιάδα-Σιµόπουλο-Χάνι Πανόπουλου δια ∆άφνης, 

Κεραµιδιάς, Εφύρας, Ανθώνας. 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000: Χαβαρόβρυση) 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ.  0+950  Κατασκευή σαραζανέτ τύπου 3-2-1.  
Χ.Θ. 2+450  Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας Ν2W2.  

 

 

6. Επαρχιακή οδός αριθµ. 19. Βασιλάκι-Νεµούτα-Αχλαδινή από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως 

µέχρι επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα διστ/ση 33 Ε.Ο. 

Αρχή χιλιοµέτρησης Χ.Θ.: 0+000  Από Ε.Ο Πύργου – Τριπόλεως  (πορεία κίνησης προς Ξηρόκαµπο 
µέχρι διασταύρωση προς Νεµούτα (τέλος Χωµατόδροµου αρχή ασφάλτου ) )  µε την κατασκευή 
ταπητιδίων  , Σωληνωτών , επενδεδυµένων , οδοστρωσία και ασφαλτοτάπητα   
Α/Α                     Χ.θ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 
Χ.Θ: 0+400 έως Χ.Θ 

0+600  
Ταπητίδιο µε ασφαλτόµιγµα 200 µέτρα  (Βασιλάκι – Ξηρόκαµπος) 

2 Χ.Θ: 4+400 Τοπικό κάθισµα  ταπητίδιο ( 2*5)  (Βασιλάκι – Ξηρόκαµπος) 

3 
Χ.Θ: 4+700 έως Χ.Θ 

4+900 
Ταπητίδιο µε ασφαλτόµιγµα 200 µέτρα (Βασιλάκι – Ξηρόκαµπος) 

4 Χ.Θ: 7+200 έως Χ.Θ 7+450 Οδοστρωσία - ασφαλτοτάπητα   250 µέτρα   (µετά τον Ξηρόκαµπο)  

5 Χ.Θ: 7+700 έως Χ.Θ 8+250 Οδοστρωσία - ασφαλτοτάπητα   550 µέτρα (µετά τον Ξηρόκαµπο) 

Α/Α Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
1 Χ.Θ : 6+200 Τοπικό κάθισµα του οδοστρώµατος σε µήκος 10 µ 

2 Χ.Θ : 7+600 έως 7+700 ∆ιάστρωση ταπητηδίου 

3 Χ.Θ : 9+500 έως 9+600 Ανακατασκευή  οδοστρώµατος 
4 Χ.Θ : 9+900 Τοπικό  κάθισµα του οδοστρώµατος σε µήκος 10 µ 
5 Χ.Θ : 11+800 έως 11+900 Ανακατασκευή  οδοστρώµατος 

6 Χ.Θ : 12+100 έως 12+400 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας  N2-W3, σε µήκος 300,00 

µ 
7 Χ.Θ : 13+500 & 13+700 Τοπικά καθίσµατα του οδοστρώµατος σε µήκος 10 µ έκαστο 
8 Χ.Θ : 17+200 7 17+550 Τοπικά καθίσµατα του οδοστρώµατος σε µήκος 10 µ έκαστο 
9 Χ.Θ :17+700 & 17+800 Τοπικά καθίσµατα του οδοστρώµατος σε µήκος 10 µ έκαστο 
10 Χ.Θ : 18+800 Τοπικό  κάθισµα του οδοστρώµατος σε µήκος 10 µ 
11 Χ.Θ : 20+300 έως 20+400 ∆ιάστρωση ταπητηδίου 
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6 
Χ.Θ: 8+400 έως Χ.Θ 

8+800 
Οδοστρωσία - ασφαλτοτάπητα  400 µέτρα  (µετά τον Ξηρόκαµπο ) 

 

 

7. Επαρχιακή οδός  αριθµ. 27. Σαβάλια-Αµαλιάδα-Μουζάκι-Κούµανη δια Γερακίου, 

Μπεσερέ, Κουτσοχέρας, Γουµέρου, Πεύκης-Κλινδιά 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει 
καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρου, τοπ/ση πινακίδων σήµανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, 
διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια λόγω φθορών του υπάρχοντος 
ασφαλτοτάπητα,  αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων καθώς και  
ανακατασκευή οδοστρώµατος  µε εργασίες εκσκαφών-αµµοχάλικο επιχώµατος-υπόβαση – βάση-
ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητα σε τµήµατα που έχουν υποστεί καθίζηση. 
 

Τµήµα Αµαλιάδα – Γεράκι –Περιστέρι –διασταύρωση Οινόης  

 Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) η Τ.Κ. Περιστερίου. 

Στη  Χ.Θ. : 1+000  και για µήκος 400,00 µ. προβλέπεται διαπλάτυνση του δρόµου αριστερά και δεξιά. 

Για να επιτευχθεί το επιθυµητό πλάτος του οδοστρώµατος  θα γίνουν σκάφες εξυγείανσης και 

επενδεδυµένες τάφροι αριστερά και δεξιά. Θα ακολουθήσει εξυγίανση µε αµµοχάλικο επιχώµατος,  

κατασκευή υπόβασης, βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη,  ασφαλτοτάπητας σε πλάτος 6,50 µ. περίπου, 

καθώς και τσιµεντένιες διαβάσεις για την πρόσβαση των ιδιοκτητών στις ιδιοκτησίες τους.  

 

 

8. Επαρχιακή οδός αριθµ. 18. Καρούτα-Λατζόϊ-Λάλα δια Γραµµατικού, 

Χελιδονίου,Κρυονερίου και Λάσδικα. 

Αρχή χιλιοµέτρησης  Χ.Θ:0+000 Καρούτες διασταύρωση Ε.Ο. Πύργου –Τριπόλεως προς Λαντζόι, 
Χελιδόνι κ.λ.π.   
(πορεία κίνησης από  Χ.Θ.: 0+000 Καρούτες προς Λαντζόι, Χελιδόνι κ.λ.π.)     
Α/Α Χ.θ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Χ.Θ: 0+150 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 30 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου. 

2 Χ.Θ: 0+250 έως 0+500 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα)  ∆ιάστρωση Ταπητιδίου στην 
αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 3,50Χ250 

3 Χ.Θ: 0+500 έως 0+700 
∆/ση µε Ε.Ο. προς Μαγούλα – Καράτουλα – Πανόπουλου, καθίσµατα 
(ρωγµές τύπου αλιγάτορα), ∆ιάστρωση ταπητιδίου στη δ/ση (κόµβος) 
και συνέχεια προς Λαντζοί.   200Χ8 

4 Χ.Θ: 0+750 Τεχνικό - αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
5 Χ.Θ: 0+900 Λακκούβα 

6  Χ.Θ: 1+100 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

7  Χ.Θ: 1+800 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

8 Χ.Θ: 1+800 έως 2+300 Καθαρισµός τάφρου αριστερά 
9 Χ.Θ: 1+900 αριστερά ∆ρόµος προς Αλµιρίκι, τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-2 (STOP), Κ-28α 
10 Χ.Θ: 2+300 αριστερά ∆ρόµος προς Γήπεδο, τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-2 (STOP), Κ-28α 
11 Χ.Θ: 2+650 αριστερά Αγροτικός δρόµος, τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-2 (STOP), Κ-28α 

12 Χ.Θ: 2+700 αριστερά 
∆ρόµος προς Άγιο Γεώργιο, τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-2 (STOP), Κ-
28α 

13 Χ.Θ: 2+850  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου έως αρχή πλακόστρωσης. 
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14 Χ.Θ: 3+100  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου συνέχεια πλακόστρωσης. (στροφές) 

15 Χ.Θ: 3+350 αριστερά  
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 84,00µ στην υφιστάµενη τάφρο. 

16 Χ.Θ: 3+500 αριστερά Αγροτικός δρόµος, τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-2 (STOP), Κ-28α 

17 Χ.Θ: 3+800 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου  

18 Χ.Θ: 3+700 έως 4+000 Καθαρισµός τάφρου αριστερά 

19 Χ.Θ: 3+900 δεξιά 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 84,00µ. 

20 Χ.Θ: 4+100 αριστερά Άρση καταπτώσεων 

21 Χ.Θ: 3+800 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου  

22 Χ.Θ: 4+500 έως 4+600 Καθαρισµός τάφρου αριστερά 
23 Χ.Θ: 4+700 έως 4+800 Καθαρισµός τάφρου δεξιά 
24 Χ.Θ: 4+800 έως 4+950 Καθαρισµός τάφρου αριστερά 
25 Χ.Θ: 5+000 αριστερά ∆ρόµος προς Νεράιδα , τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-2 (STOP), Κ-28α 

26 Χ.Θ: 5+000 
Γέφυρα ποταµού Ενιπέα   (ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΚΑΤΑΝΤΗ,  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)  

27 Χ.Θ: 5+000 έως 6+000 Καθαρισµός ερεισµάτων αριστερά-δεξιά 
28 Χ.Θ: 5+700 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 
29 Χ.Θ: 6+150 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

30 Χ.Θ: 6+250 αριστερά 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 84,00µ 

31 Χ.Θ: 6+600 αριστερά  Κάθισµα οδοστρώµατος,  διάστρωση ταπητιδίου 30Χ3  
32 Χ.Θ: 6+850 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

33 Χ.Θ: 6+900 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου  

34 Χ.Θ: 6+800 έως 10+000 Καθαρισµός ερεισµάτων αριστερά-δεξιά 
35 Χ.Θ: 7+500 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

36 Χ.Θ: 8+150 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου  

37 Χ.Θ: 8+300 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου  

38 Χ.Θ: 9+000 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

39 Χ.Θ: 9+300 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 400 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

40 Χ.Θ: 9+900 αριστερά  Κάθισµα οδοστρώµατος,  διάστρωση ταπητιδίου 30Χ3  

41 
Χ.Θ: 10+200  

είσοδος Τ.Κ. Χελιδονίου 
 

42 Χ.Θ: 10+250 έως 10+350 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου έως αρχή πλακόστρωτου. 

43 Χ.Θ: 10+800 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

44 Χ.Θ: 10+900 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου  

45 Χ.Θ: 10+800 έως 11+300 Καθαρισµός επενδεδυµένης τάφρου αριστερά 

46 Χ.Θ: 10+800 έως 11+300 Καθαρισµός ερεισµάτων δεξιά 

 
Χ.Θ: 11+300  

∆/ση προς Τ.Κ. 
Καυκανιάς 

 

47 Χ.Θ: 11+300 έως 11+700 Καθαρισµός τάφρου αριστερά 

48 Χ.Θ: 11+900 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

49 Χ.Θ: 12+000 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

50 Χ.Θ: 12+650 
Σε πρόσφατη κατασκευή τοίχου δεξιά έχει δηµιουργηθεί αρµός στο 
µέσον της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, χρειάζεται στεγάνωση µε 
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ασφαλτικό   

51 Χ.Θ: 12+700 δεξιά  
∆ιάβρωση (νεροφάγωµα) ερείσµατος του δρόµου και µέρος του 
ασφαλτικού, χρειάζεται κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού, 
µήκος 15 µ. ύψος 2µ.    

52 Χ.Θ: 12+800 αριστερά  Θέση κατασκευασµένων ΣΑΡΑΖΑΝΕΤ  

53 Χ.Θ: 12+500 έως 13+000 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα). Τµηµατικές αποκαταστάσεις 
οδοστρώµατος µε διάστρωση ταπητιδίων, συνολικού µήκους 250 
µέτρων.  

54 Χ.Θ: 13+050 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

55 Χ.Θ: 13+100 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 
 

 

 

9. Επαρχιακή οδός αριθµ. 15. Καρούτα-Λάνθι-Χειµαδιό από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως και δια 

Αρβανίτη , Χαριάς και Σόπι, µέχρι επαρχ. οδού Πύργος-Ελαιών –Εφύρα. 

Αρχή χιλιοµέτρησης  Χ.Θ:0+000 Καρούτες διασταύρωση Ε.Ο. Πύργου- Τριπόλεως προς Λάνθι – 
Χειµαδιό κ.λ.π.    (πορεία κίνησης από  Χ.Θ.: 0+000 Καρούτες προς Χειµαδιό Ε.Ο. αριθ 3)     
Α/Α Χ.θ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Χ.Θ:0+100 δεξιά   Κάθισµα σε µήκος 30 µ ∆ιάστρωση Ταπητιδίου (30Χ3,5) 
2 Χ.Θ: 0+350  Τεχνικό - αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
3 Χ.Θ: 0+550 αριστερά  Φρεάτιο Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
4 Χ.Θ: 0+550 έως Χ.Θ: 0+800 Καθαρισµός τάφρου αριστερά σε µήκος 250 µ.    
5 Χ.Θ: 0+900 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

6 Χ.Θ: 1+000 έως Χ.Θ: 1+200 Καθαρισµός τάφρου αριστερά σε µήκος 200 µ.    

7 Χ.Θ: 1+200 αριστερά  Φρεάτιο Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
8 Χ.Θ: 1+400 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
9 Χ.Θ: 1+500 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
10 Χ.Θ: 1+550 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
11 Χ.Θ: 1+750 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
12 Χ.Θ: 1+800 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
13 Χ.Θ: 1+900 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
14 Χ.Θ: 1+950 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

15 Χ.Θ: 2+050 έως Χ.Θ: 2+300
Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από ∆ΕΥΑΠ, άτεχνη αποκατάσταση 
οδοστρώµατος  

16 Χ.Θ: 2+300 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
17 Χ.Θ: 2+650 αριστερά ∆/ση µε Ε.Ο. 4, Λάνθι-Μονή Κρεµαστής-Λαµπέτι 
18 Χ.Θ: 2+650 έως Χ.Θ: 2+900 Καθαρισµός τάφρου αριστερά σε µήκος 350 µ.    
19 Χ.Θ: 2+900 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

20 
Χ.Θ: 3+200 δεξιά-

αριστερά 
Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 

21 Χ.Θ: 3+400  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 30 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

22 Χ.Θ: 3+550 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
23 Χ.Θ: 3+600 Τεχνικό - αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
24 Χ.Θ: 3+600 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 

25 
Χ.Θ: 3+600 έως Χ.Θ: 

3+700 
Καθαρισµός τάφρου δεξιά σε µήκος 100 µ.    

27 Χ.Θ: 3+700  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 100 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

28 Χ.Θ: 3+800 Επούλωση λάκκων στο οδόστρωµα  (Τεχνικό) 

29 Χ.Θ: 3+950 
Παρατήρηση: Η χιλιοµέτρηση µετά την γέφυρα γίνεται συνέχεια 
(όχι στο καφενείο αριστερά) στον παλαιό δρόµο προς Χαριά                

30 Χ.Θ: 4+100 
Βλάβη σε αγωγό ύδρευσης ∆ΕΥΑΠ, ∆ιαρροή   (∆/ση προς 
Καράτουλα) 
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31 Χ.Θ: 4+500 ∆/ση µε δρόµο από Καφενεία,  τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) 
32 Χ.Θ: 4+500 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
33 Χ.Θ: 4+900 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 (στροφή αριστερά) 

34 
Χ.Θ: 5+100 έως Χ.Θ: 

5+250 
Μετά την έξοδο Αρβανίτη 

Γενικό κάθισµα δεξιά (κατολίσθηση του δρόµου, σε λειτουργία µία 
λωρίδα κυκλοφορίας), ανακατασκευή (εξυγίανση, οδοστρωσία, 
ασφαλτικό)  

35 Χ.Θ: 5+500 
Κάθισµα δρόµου προς αριστερά, εξυγίανση 30Χ6 ανακατασκευή 
του δρόµου, κατασκευή κρασπεδόρυθρου συνέχεια υφιστάµενου 
έως αγροτικό δρόµο  αριστερά  

36 Χ.Θ: 6+300 αριστερά  
∆ρόµος προς Εκκλησία (Νεκροταφείο), τοποθέτηση πινακίδων Κ-
28α,  Κ-28δ και Ρ-2 (STOP) 

37 Χ.Θ: 6+400 αριστερά Εκκλησία, τοποθέτηση πινακίδας Κ-16  

38 Χ.Θ: 6+500 αριστερά  
∆ρόµος προς πλατεία Τ.Κ. Χαριάς, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α,  
Κ-28δ και Ρ-2 (STOP) 

39 Χ.Θ: 6+600 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 (στροφή δεξιά) 
40 Χ.Θ: 6+650 Στροφές, τοποθέτηση πινακίδων Κ-2δ, Κ-2α , µία κατά κατεύθυνση. 
41 Χ.Θ: 4+500 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 
42 Χ.Θ: 7+600 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3  

43 
Χ.Θ: 7+800 έως Χ.Θ: 

7+900 
Καθαρισµός τάφρου αριστερά  σε µήκος 100 µ.    

44 
Χ.Θ: 7+800 έως Χ.Θ: 

7+900 
Καθαρισµός τάφρου αριστερά  σε µήκος 100 µ.    

45 
Χ.Θ: 7+950 έως Χ.Θ: 

8+000 
Καθαρισµός επενδεδυµένης τάφρου αριστερά  σε µήκος 50 µ.    

46 Χ.Θ: 8+350  ∆εξιά δρόµος προς Καράτουλα, τοποθέτηση πινακίδων  Κ-2δ , Ρ-1    

47 
Χ.Θ: 8+350 έως Χ.Θ: 

8+500 
Καθαρισµός τάφρου αριστερά  σε µήκος 150 µ.    

48 Χ.Θ: 8+600 αριστερά  Πέτρινη βρύση, τοποθέτηση πινακίδας Κ-16   
49 Χ.Θ: 8+700 Τεχνικό - αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 

50 Χ.Θ: 8+900 αριστερά 
∆ρόµος προς πλατεία Τ.Κ. Σώπι, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α,  Κ-
28δ και Ρ-2 (STOP) 

51 Χ.Θ: 9+200 αριστερά 
Κόµβος,  δρόµος προς πλατεία Τ.Κ. Σώπι, τοποθέτηση πινακίδων Κ-
28α,  Κ-28δ και  Ρ-2 (STOP) µια ανά κατεύθυνση προς Καράτουλα 
και Χειµαδιό. 

52 
Χ.Θ: 9+300 έως Χ.Θ: 

9+500 
Καθαρισµός τάφρου αριστερά  σε µήκος 200 µ.    

53 Χ.Θ: 10+100 αριστερά 
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α,  Κ-28δ, Ρ-2 
(STOP) και Κ-16 

54 Χ.Θ: 10+300 δεξιά 
∆ρόµος προς Νεκροταφείο, τοποθέτηση πινακίδων  Κ-28α,  Κ-28δ, 
Ρ-2 (STOP) 

55 
Χ.Θ: 10+300 έως Χ.Θ: 
10+550 

Καθαρισµός τάφρου δεξιά  σε µήκος 250 µ.    

56 Χ.Θ: 10+600 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3  

57 
Χ.Θ: 10+600 έως Χ.Θ: 
10+750 

Καθαρισµός τάφρου δεξιά  σε µήκος 150 µ.    

58 Χ.Θ: 10+750 δεξιά 
Τοποθέτηση Στηθαίων Ν2W2 32 µέτρα (πριν τα υπάρχοντα 
στηθαία, να ενωθούν µε αυτά)  

59 Χ.Θ: 10+800 αριστερά 
Σε υφιστάµενη ∆ιάβαση συνέχεια επενδεδυµένης  τάφρου, 
κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης  µε σκυρόδεµα  
8Χ5  

60 
Χ.Θ: 10+750 έως Χ.Θ: 
10+900 

Καθαρισµός τάφρου αριστερά  σε µήκος 150 µ.    

61 Χ.Θ: 10+800 δεξιά 
Τοποθέτηση Στηθαίων Ν2W2 68 µέτρα (συνέχεια στα υπάρχοντα 
στηθαία, να ενωθούν µε αυτά) 

62 
Χ.Θ: 10+900 αριστερά-

δεξιά 
Κεντρικός Κοινοτικός δρόµος  αριστερά, δρόµος προς Νεκροταφείο 
δεξιά, τοποθέτηση πινακίδων  Κ-28α,  Κ-28δ, Ρ-2 (STOP)  

63 Χ.Θ: 11+300 Επούλωση λάκκου 
64 Χ.Θ: 11+600 δεξιά Τοποθέτηση Στηθαίων Ν2W2 60 µέτρα 
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65 Χ.Θ: 11+800 έως Χ.Θ: 12+100
Καθαρισµός τάφρου δεξιά  σε µήκος 300 µ.& στη συµβολή µε 
αγροτικό δρόµο κατασκευή Ιρλανδική διάβασης µε σκυρόδεµα 6Χ4    

66 Χ.Θ: 12+100 δεξιά Αγροτικός δρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

67 Χ.Θ: 12+200 
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

68 
Χ.Θ: 12+100 έως Χ.Θ: 
12+300 

Καθαρισµός τάφρου δεξιά  σε µήκος 200 µ 

69 Χ.Θ: 12+600 δεξιά Αγροτικός δρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
70 Χ.Θ: 12+600 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 
71 Χ.Θ: 12+600 δεξιά Αγροτικός δρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
72 Χ.Θ: 12+800 Αριστερά Αγροτικός δρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 

73 Χ.Θ: 12+800  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

74 Χ.Θ: 13+050  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

75 Χ.Θ: 13+450 Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 

76 Χ.Θ: 13+600  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 50 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

77 Χ.Θ: 13+850 Αριστερά Κατασκευή διάβασης, σωληνωτό Φ 40 µήκος 5 µέτρα 

78 Χ.Θ: 13+600  
Καθίσµατα (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 60 µ ∆ιάστρωση 
Ταπητιδίου 

79 Χ.Θ: 13+600 αριστερά 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 
σε µήκος 100,00µ 

80 Χ.Θ: 14+000 Καθαρισµός σχαράτου 

81 Χ.Θ: 14+000 αριστερά 
Φρεάτιο τοποθέτηση Πινακίδας (Ρ-52 α ,Π-78) στην κατεύθυνση 
από Πύργο προς Χειµαδιό 

82 Χ.Θ: 14+000 
Μετά σχαρωτό έως συµβολή µε την Επαρχ. οδό 3 (κόµβος) στο 
οδόστρωµα ρωγµές τύπου αλιγάτορα, διάστρωση ταπητιδίου 10Χ30 

83 Χ.Θ: 0+000 έως 14+050   Τµηµατικά κατασκευή οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµιση) 

84 Χ.Θ: 14+050 
Τέλος Ε.Ο. αριθ. 15 συνάντηση µε Ε.Ο. αριθ. 3 (Πύργος – Ελαιών – 
Εφύρα δι Αγίου Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης), τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-2 (STOP) 

 
 

 

10. Επαρχιακή οδός αριθµ. 4. Πύργος-Λαµπέτι-Λάνθι δια Μονής Κρεµαστής. 

 

Αρχή χιλιοµέτρησης Χ.Θ.: 0+000  Εθνική Οδός Πάτρας – Αρχ. Ολυµπίας (κόµβος Λαµπετίου)-
∆ιασταύρωση προς Λαµπέτι – Μονή Κρεµαστής – Λάνθι  (πορεία κίνησης από  Χ.Θ.: 0+000 Πύργος 
προς Λαµπέτι)     
Α/Α Χ.θ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Χ.Θ: 0+800 έως Χ.Θ: 1+500 
Καθίσµατα, Λακούβες, (ρωγµές τύπου αλιγάτορα) σε µήκος 700 µ 
∆ιάστρωση Ταπητιδίου (Τµήµα δρόµου εντός του οικιστικού ιστού Τ.Κ. 
Λαµπετίου).  

2 Χ.Θ: 1+500 έως Χ.Θ: 2+150   Καθαρισµός τάφρου δεξιά σε µήκος 650 µ.    
3 Χ.Θ:  2+250 δεξιά Κάθετος ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
4 Χ.Θ: 2+500 δεξιά Κατάπτωση 
5 Χ.Θ:2+600  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
6 Χ.Θ: 2+700 έως Χ.Θ: 2+750   Καθαρισµός τάφρου δεξιά σε µήκος 50 µ.    

7 
Χ.Θ: 2+850 έως Χ.Θ: 
3+000   

Καθαρισµός τάφρου δεξιά σε µήκος 150 µ.    

8 Χ.Θ: 2+950  Βλάβη σε αγωγό ύδρευσης ∆ΕΥΑΠ, ∆ιαρροή    

9 
Χ.Θ: 3+300 δεξιά 

(Ανηφόρα πριν 
ΝΕΡΟΜΑΝΑ) 

Γενικό κάθισµα δεξιά (κατολίσθηση του δρόµου), σε  µήκος 40 µέτρα, 
(έχει συµπεριληφθεί η αποκατάσταση της οδού στην εργολαβία 
συντήρησης που ήδη συµβασιοποιήθηκε (12-10-16).  

10 Χ.Θ: 3+350 έως Χ.Θ: 3+500  Καθαρισµός τάφρου δεξιά σε µήκος 150 µ.    
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11 Χ.Θ: 3+550  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
12 Χ.Θ: 3 +600    Λακκούβα  
13 Χ.Θ: 3+800 δεξιά  Κάθετος ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

14 
Χ.Θ: 3+900 δεξιά 

Χ.Θ: 3+900 αριστερά 
Φρεάτιο Τεχνικού - Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
Κατασκευή κρασπεδόρυθρου µήκους 30 µέτρα 

15 Χ.Θ: 4+200  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
16 Χ.Θ: 4+200 δεξιά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 

17 Χ.Θ: 4+200 δεξιά 
Από Αγροτικό δρόµο ροή νερών εις Κύριο δρόµο, διευθέτηση τάφρου 
και όδευση νερών εις παρακείµενο ρέµα. 

18 Χ.Θ: 4+250 δεξιά 
Μετά από διάβαση αρχή τοίχου αντιστήριξης παράλληλου στον δρόµο 
Χρειάζεται τοποθέτηση Πινακίδων (Ρ-52 α ,Π-78) 

19 Χ.Θ: 4+300  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
20 Χ.Θ: 4+300 Στροφές, τοποθέτηση πινακίδων Κ-2δ, Κ-2α , µία κατά κατεύθυνση.   
21 Χ.Θ: 4+500 Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 

22 Χ.Θ: 4+550 Στροφές, τοποθέτηση πινακίδων Κ-2δ, Κ-2α , µία κατά κατεύθυνση.  

23 Χ.Θ: 5+000  Τεχνικό,  αριστερά - δεξιά Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
24 Χ.Θ: 5+250 Αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων Ν2W4 12 µέτρα 
25 Χ.Θ: 5+280 Αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων Ν2W4  8 µέτρα  
26 Χ.Θ: 5+400 δεξιά Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3 (ανηφόρα αριστερή στροφή) 

27 
Χ.Θ: 5+800 έως Χ.Θ: 

5+950 Αριστερά 
∆ιάνοιξη τάφρου σε µήκος 150 µ.    

28 Χ.Θ: 6+100  
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 84,00 µ. 

29 Χ.Θ: 5+400  Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3  
30 Χ.Θ: 5+600  Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3  
31 Χ.Θ: 6+600 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 

32 Χ.Θ: 6+700 αριστερά 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 84,00µ 

33 Χ.Θ: 6+800 δεξιά               
Μονή Κρεµαστής.  Τοποθέτηση πινακίδων Κ-1α (επικίνδυνη αριστερή 
στροφή), Κ-16.   

34 Χ.Θ: 7+500  Τοποθέτηση βέλη Λοχία Π-75  τεµ. 3+3  

35 Χ.Θ: 7+500 αριστερά 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 84,00 µ. 

36 Χ.Θ: 7+700 αριστερά Αγροτικός ∆ρόµος, τοποθέτηση πινακίδων Κ-28α, Ρ-2 (STOP) 

37 Χ.Θ: 7+850 δεξιά               

Κατολίσθηση πρανούς οδού (άνοιγµα τρύπας στην άκρη της οδού) προς 
την πλευρά της τάφρου δεξιά. (έχει συµπεριληφθεί η αποκατάσταση της 
οδού στην εργολαβία συντήρησης που ήδη συµβασιοποιήθηκε (12-10-
16). 

38 Χ.Θ: 8+100    Λακκούβα  
39 Χ.Θ: 8+150    Αγροτικός δρόµος, δεξιά τοποθέτηση πινακίδων Κ-28δ, Ρ-2 (STOP) 
40 Χ.Θ: 8+150    Κατάπτωση 
41 Χ.Θ: 8+150 έως Χ.Θ: 8+250   Καθαρισµός τάφρου δεξιά σε µήκος 100 µ.    
42 Χ.Θ: 8+500    Λακκούβα 
43 Χ.Θ: 8+600  αριστερά  Κατασκευή τοίχου µήκους 30 µ. και ύψους 3-4 µ.  

44 Χ.Θ: 8+600  αριστερά 
Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε 
µήκος 120,00µ 

45 Χ.Θ: 8+700 δεξιά   Φρεάτιο Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 
46 Χ.Θ: 8+900 δεξιά   Αγροτικός δρόµος, Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης 5Χ6 
45 Χ.Θ: 8+900 δεξιά   Φρεάτιο Πινακίδες (Ρ-52 α ,Π-78) 

48 Χ.Θ: 9+450    
Εκκλησία, Σχολείο, τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε κατεύθυνση 
κυκλοφορίας Κ-16 

49 Χ.Θ: 9+600    Λακκούβα 
50 Χ.Θ: 0+000 έως  9+750   Τµηµατικά κατασκευή οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµιση) 

51 Χ.Θ: 9+750    
Τέλος Ε.Ο. αριθ. 4 συνάντηση µε Ε.Ο. αριθ. 15, τοποθέτηση πινακίδας Ρ-
2 (STOP) 
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Επίσης θα γίνει τοπική διαπλάτυνση εντός της κοινότητας Λανθίου µε υλοποίηση της απαλλοτρίωσης και 

εκτέλεση των απαιτούµενων γι’ αυτό εργασιών (κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, διαπλάτυνση της 

επαρχιακής οδού µε αποκατάσταση της προσβασιµότητας στις οδούς που συµβάλλουν στην υπόψη θέση, 

κλπ. 

 

 

 

11. Επαρχιακή οδός αριθµ. 22. Κούµανη-Φολόη-Αγ. Άννα από επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα 

διαστ/ση 33 Ε.Ο µέχρι επαρχιακή οδό  Σαβάλια-Αµαλιάδα-Μουζάκι-Κούµανι 

 

► Αφετηρία χιλιοµέτρησης  ( Χ.Θ: 00+000) : ∆ιασταύρωση Ε.Ο. Μιράκα-Λάλα µε Ε.Ο. Κούµανι- 
      Φολόη 
►   Κατεύθυνση κίνησης από Κούµανι προς Φολόη- Κλεινδιά-Αγία Άννα- Γούµερο 
Α/Α ΘΕΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ/ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
 ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1         Χ.Θ. 2+600 
Λάκκοι στο οδόστρωµα απαιτείται ταπιτήδιο 200,00 m µέσα στο 
Κούµανι. 

2 
        Χ.Θ. 3+100 έως  
        Χ.Θ. 3+500 

Άρση καταπτώσεων, καθαρισµός του οδοστρώµατος αποµάκρυνση 
λίθων.  

3 
        Χ.Θ. 4+400  
        

Απαιτείται ταπιτήδιο µήκους 50,0 m 

4         Χ.Θ. 4+600  Απαιτείται ταπιτήδιο µήκους 100,0 m 
5         Χ.Θ. 5+000  Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 1,00µ*1,00 m. 
6         Χ.Θ. 5+600  Απαιτείται ταπιτήδιο µήκους 50,0 m 
7 
 

       Χ.Θ. 13+200 
Τοπικές λακκούβες, απαιτείται ταπητίδιο µήκους 100 m εντός της 
Τ.Κ.Κλεινδιάς 

8         Χ.Θ. 13+500  Απαιτείται ταπιτήδιο µήκους 100,0 m 
9         Χ.Θ. 16+000 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 2,00µ*2,00 m. 

10         Χ.Θ. 16+300 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 1,00µ*1,00 m. 

11         Χ.Θ. 16+600 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 1,00µ*1,00 m. 

12         Χ.Θ. 18+200 
Τοπικές λακκούβες, απαιτείται ταπητίδιο µήκους 100,00 m εντός της 
Τ.Κ.Πεύκης 

13         Χ.Θ. 19+100 
Τοπικές λακκούβες, απαιτείται ταπητίδιο µήκους 50,00 
m.Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας µήκους 5,00 m 

14         Χ.Θ. 19+200 Τοπικές λακκούβες, απαιτείται ταπητίδιο µήκους 100,00 m 

15         Χ.Θ. 20+500 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 2,00µ*2,00 m. 

16         Χ.Θ. 20+700 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 1,00µ*1,00 m. 

17         Χ.Θ. 20+900 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 1,00µ*1,00 m. 

18         Χ.Θ. 21+000 
Τοπικές λακκούβες, απαιτείται ταπητίδιο µήκους 100,00 m στην 
είσοδο της Τ.Κ.Αγίας Άννας 

19         Χ.Θ. 21+500 
Τοπικές λακκούβες, απαιτείται ταπητίδιο µήκους 50,00 m εντός της 
Τ.Κ.Αγίας Άννας 

20         Χ.Θ. 23+600 Επούλωση λάκκου  διαστάσεων 2,00µ*2,00 m 

21 
        Χ.Θ. 25+200 έως  
        Χ.Θ. 25+400 

Εντός της Τ.Κ.Γουµέρου και στο Σχολικό συγκρότηµα απαιτείται 
ταπητίδιο µήκους 200,00 m 

  
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του 

συµβατικού προϋπολογισµού, θα γίνει καθαρισµός ερεισµάτων και 
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τάφρου, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήµανσης, 

διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα 

ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων 

/σβησµένων διαγραµµίσεων 

 
 

 

12) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 20   (Νεµούτα  προς τρανή Λάκκα  όρια Νοµού από 

επαρχ. οδό Βασιλάκι – Νεµούτα – Αχλαδινή )  

Αρχή χιλιοµέτρησης Χ.Θ.: 0+000  Τέλος Τσιµεντόστρωσης εκτός του οικισµού της Νεµούτας προς Όρια 
Νοµού (πορεία κίνησης από  Χ.Θ.: 0+000 Νεµούτα προς  Τρανή Λάκκα)  µε την κατασκευή , σωληνωτών 
, τσιµεντοστρώσεων     
 
 
Α/Α                     Χ.θ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 
Χ.Θ: 0+000 έως Χ.Θ 

0+100  
Τσιµεντόστρωση µέχρι (αρχή ασφαλτικού) 

2 Χ.Θ: 0+300 Σωληνωτό  Φ 60 µήκους 7,00 µέτρων 
3 Χ.Θ: 1+100 έως Χ.Θ 1+200 Τσιµεντόστρωση ελιγµού 100 µ. και σωληνωτό Φ60 µήκους 7,00 µ.   

4 Χ.Θ: 1+400 έως Χ.Θ 1+500 
Τσιµεντόστρωση ελιγµού 100 µ., επίχωση και κατασκευή 
επεδενδυµένης τάφρους 

5 
Χ.Θ: 1+600 έως Χ.Θ 

2+050 
Τσιµεντόστρωση  450 µέτρα 

6                Χ.Θ: 2+100 Σωληνωτό   Φ 60 µήκους 7,00 µέτρων   

7 
Χ.Θ: 2+200 έως Χ.Θ 

2+400  
Τσιµεντόστρωση  200 µέτρα 

8 Χ.Θ: 3+900 Τσιµεντόστρωση  100 µέτρα 
9 Χ.Θ:  5+190  Τέλος ( Γέφυρα) 

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ = 950 ΜΕΤΡΑ 
 

 

 Οι εργασίες σήµανσης και ασφάλειας (πινακίδες ρυθµιστικές, επικινδύνων θέσεων και 

πληροφοριακές, στηθαία ασφαλείας), αλλά και όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν µε την 

παρούσα µελέτη, θα γίνουν µόνο µετά από συνεννόηση µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Όλες οι αναφερόµενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιµετρηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο της 

µελέτης και τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012) ή 

µέχρι τη λήξη της αναστολής υποχρεωτικής εφαρµογής µέρους αυτών, τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ. 

 Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, µε ευθύνη του και µε δαπάνες 

του,  επαρκούς εργοταξιακής σήµανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή 

τροχαίων ατυχηµάτων και προστασίας των εργαζοµένων και σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ’ αριθµ/ 

∆ΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ Β’ /946/9-7-2003) σε συνδυασµό  µε τα προβλεπόµενα 

στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 

2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήµερα. 

 

                        Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή 

κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκοµίσει άµεσα και µε δαπάνες του, εφόσον 
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απαιτείται, δύο φορητές-κινητές µονάδες σηµατοδότησης και δύο ρυµουλκούµενα στοιχεία µε φωτεινό 

παλλόµενο βέλος παράκαµψης.   

 

  Υπενθυµίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

συντήρησης της επαρχιακής οδού για όλο το χρονικό διάστηµα  εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, 

ο Ανάδοχος θα δεσµευτεί : 

• Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία  - συµφωνία µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προκειµένου να 

επιβεβαιώνεται διαρκώς  η σειρά και η τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών. 

• Αποδέχεται ότι η εκταµίευση του ποσού της σύµβασης θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα 
µε την πρόοδο των εκτελουµένων εργασιών.   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειµένου να 

κατασκευαστεί δίκτυο ηλεκτροφωτισµού επί της επαρχιακής οδού Μιράκα – Λάλα – 111 Ε.Ο. στον κόµβο 

προς Κούµανη καθώς και εργασίες συντήρησης των υφιστάµενων δικτύων οδοφωτισµού. 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΥΜΑΝΙ 

1. πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, 

συµπεριλαµβανοµένης της στεγανής διανοµής πλήρως εξοπλισµένης  

2. πλήρης εγκατάσταση γαλβανισµένων σιδηροϊστών (χαλύβδινοι) ηλεκτροφωτισµού οδών ύψους 9 

m, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και το τιµολόγιο. Οι  συνολικός αριθµός που θα τοποθετηθεί 

είναι 11 τεµάχια (8 επί της επαρχιακής οδού) 

3. εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών σωµάτων υψηλής πίεσης, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, 

όργανα αφής κλπ), µε βραχίονα 1,5 m και λαµπτήρα Νατρίου ισχύος 250 W, κατάλληλων για 

εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης.  

4. υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωµάτων µε καλώδιο ΝΥΥ ελάχιστης 

διατοµής 4 x 10 mm2 το οποίο θα οδεύει εντός σωληνώσεων όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

τιµολόγιο.  

5. γείωση της όλης εγκατάστασης:  

• µε πλάκα γείωσης διαστάσεων 500 x 500 x 3 χλστ.  σε κάθε πίλαρ. 

• µε χάλκινο αγωγό γείωσης 25 mm2 στην ίδια τάφρο µε τις σωληνώσεις, από το σε όλο το µήκος 

του οριζόντιου δικτύου 

• µε χάλκινο αγωγό γείωσης 6 mm2, από τα  φρεάτια των ιστών µέχρι ακροκιβώτιο τους 

• µε ηλεκτρόδιο χάλκινο µε χαλύβδινη ψύχη διαµέτρου 5/8 ins στα τέρµατα των γραµµών 

• το εσωτερικό σφράγισµα όλων των φρεατίων  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τοποθέτηση των υπόγειων σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα 

πραγµατοποιείται εντός  τάφρων ελάχιστου βάθους 70 cm και ελάχιστου πλάτους 30 cm, µε στάθµη 

πυθµένα σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόµενη στάθµη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες 

και µέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος θα επανεπιχώνεται µε άµµο, ενώ το υπολειπόµενο βάθος 
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µέχρι την επιφάνεια συµπληρώνεται µε κατάλληλα υλικά επιχωµάτων µε κοκκοµετρική διαβάθµιση η 

οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm.  Το υλικό της επανεπίχωσης συµπυκνώνεται 

ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να 

παραµορφώνεται. 

Οι διαβάσεις των καλωδίων κάτω από οδόστρωµα θα γίνεται µε σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται 

σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις εγκιβωτισµού όσο το πλάτος της τάφρου και ύψος 40 

cm εκ των οποίων τα 20 cm θα επικαλύπτουν το άνω εξωράχιο του σωλήνα. 

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Περιλαµβάνονται οι εργασίες για τις συνήθεις βλάβες που παρουσιάζονται στις εγκαταστάσεις 

οδοφωτισµού που έχουν κατασκευαστεί επί του Επαρχιακού ∆ικτύου. 

Θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: 

• Για την κάθε εργασία και σε κάθε περίπτωση θα δίνεται εντολή από την επιβλέπουσα Υπηρεσία 

• Σε κάθε δίκτυο ηλεκτροφωτισµού τα νέα υλικά που θα ενσωµατώνονται θα είναι παραπλήσια µε 

τα υφιστάµενα και σε καµία περίπτωση δεν θα µεταβάλλονται τα βασικά τους στοιχεία (πχ ύψος 

ιστών, ισχύ λαµπτήρων κλπ). Κάθε υλικό θα ενσωµατώνεται στο έργο κατόπιν εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας. 

• Σε κάθε πίλλαρ µε ευθύνη του αναδόχου θα αναρτηθεί εσωτερικώς αυτού το µονογραµικό σχέδιο 

της εγκατάστασης. 

• Το καταστραµµένο ηλεκτρολογικό υλικό µε ευθύνη του αναδόχου θα αποµακρύνεται από το 

χώρο και θα παραδίδεται για ανακύκλωση     

 

‘Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης. Καθ΄ όλη την διάρκεια των αναφερόµενων 

εργασιών θα παρευρίσκεται στο χώρο και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρµογής των 

προδιαγραφόµενων εκ µέρους του αναδόχου, ∆ιπλωµατούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 501 

µε Κ.Α  2014ΕΠ50100001 µε  το ποσό των 2.400.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   

 Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 

 

              ΗΛΕΓΧΘΗ 

        Πύργος      19 - 5 -2017 

           Ο Πρ/νος   

 

Νικόλαος  Μπούλιαρης 
Τοπ. Μηχ/κός µε Α΄ β. 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

           Πύργος   19- 5 -2017 

      Ο ∆/ντής  Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας 

 

Μιχάλης Καλογερόπουλος 
Τοπ/φος Μηχ/κός µε Α΄ β. 

           Πύργος      19-5-2017 

            ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

           Τερψιχόρη  Λογοθέτη 
        Τοπ/φος Μηχ/κός µε Α΄β   

 
 

Νικόλαος Καλαµπόκας 
Εργοδηγός 

   

         Ανδρέας Ασηµακόπουλος 
             Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε 

. 
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