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ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400.000,00 € µε ΦΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 571  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ57100004 

                                                                                       
   

                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για την   
συντήρηση-βελτίωση-αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο  εντός των 
∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και συγκεκριµένα στους παρακάτω Οδικούς  άξονες 
Λεχαινά - Μυρσίνη, Τραγανό – Όλγα – Πηγάδι, Άγιοι Θεόδωροι – Μέλισσα – Μπόρσι, Λεχαινά – Αλυκές,    
αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας . 

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεµβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν ληφθεί υπ’ 
όψη  οι προτεραιότητες  αναγκών συντήρησης του  Ε.Ο.∆.,  σύµφωνα και µε: 
� Αυτοψίες  που έχουν  πραγµατοποιήσει  κλιµάκια  τεχνικών υπαλλήλων  της  ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Η.  
� Σχετικά  έγγραφα  των  Τµηµάτων  Τροχαίας  της  Π.Ε.  Ηλείας 
 

Προτεραιότητα  θα  δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής & συντήρησης για την αποκατάσταση των 
υπαρχουσών φθορών του εν λόγω οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα 
συµπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας µε  στηθαία ασφαλείας, κατακόρυφη και 
οριζόντια  σήµανση κ.λπ.  
  

Σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται φωτογράφηση  από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την επίβλεψη και τα 
στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα Τεύχη Αναλυτικών Επιµετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας. 

 
∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση –επισκευή – άρση επικινδυνότητας από 

φυσικά αίτια π.χ. κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κ.λ.π.), η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί  το  
δικαίωµα  να  δίνει  εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για : 
� εκτέλεση  επειγουσών  εργασιών  σύµφωνα  µε  τις  συµβατικές  τιµές  µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων 

εργασιών, 
� συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά  

(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής  των  εργασιών.  
 

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεσθούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και 
βλαβών του Επαρχιακού  οδικού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά 
του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαµβάνουν κυρίως 
εργασίες: 

 -χωµατουργικών, µε καθαρισµούς επενδεδυµένων τάφρων, άρση καταπτώσεων, καθαρισµούς 
σωληνωτών οχετών, διάνοιξη τάφρων, 
      -τεχνικών έργων, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων,  

-οδοστρωσίας, µε κατασκευή σφραγιστηρίων, κατασκευή ερεισµάτων οδών,  
-ασφαλτικών, µε εργασίες αποκατάστασης του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα, µε απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώµατος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας, και επούλωση λάκκων µε ασφαλτόµιγµα,  

-σήµανσης και ασφάλειας, µε εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση 
νέων στηθαίων, αντικατάσταση κατεστραµµένων στηθαίων γεφυριών, τοποθέτησης πληροφοριακών και 
ρυθµιστικών πινακίδων οδικής σήµανσης, διαγράµµιση οδοστρώµατος και τέλος  
    -εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαµβάνουν καθαρισµό ερεισµάτων, στηθαίων 
ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καµπύλων τµηµάτων οδού από φυτικά, συµπεριλαµβανοµένης και της 
κοπής και το κλάδεµα δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εµποδίζουν την ορατότητα και την 
κυκλοφορία επί της οδού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων 
καιρικών φαινοµένων ή άλλων, που πιθανόν θα παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
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Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα είναι 
µικρής έκτασης, οι επεµβάσεις θα είναι τοπικές  και  θα γίνονται  τµηµατικά. 
 

Συγκεκριµένα έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα οι παρακάτω θέσεις στα τµήµατα αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που κατά προτεραιότητα χρήζουν επεµβάσεων συντήρησης-βελτίωσης-
αποκατάστασης και εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί από εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη στην υπηρεσία 
µας: 
 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Τραγανού µε κατεύθυνση από ΤΡΑΓΑΝΟ-ΟΛΓΑ-

ΠΗΓΑ∆Ι 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+900 Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου και σε µήκος 20,00 m (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 4+800 Ταπητίδιο αριστερά και σε µήκος 30,00 m (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ 
5+000 

Ανακατασκευή του οδοστρώµατος µε εργασίες εκσκαφών- 
 επιχώµατος-γαιωυφάσµατος- υπόβαση- βάση- ασφαλτική προεπάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας   

Χ.Θ. 5+200 Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου και σε µήκος 30,00 m(ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 5+400 Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου και σε µήκος 50,00 m (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 5+700 
Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου και σε µήκος 50,00 m (ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 4+100 έως 
Χ.Θ.6+000 

Στηθαία ασφαλείας δεξιά και σε µήκος 1.900,00 m 

 

 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης το ∆ηµοτικό Σχολείο Λεχαινών  µε κατεύθυνση από ΛΕΧΑΙΝΑ - ΑΛΥΚΕΣ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+100 έως Χ.Θ. 
0+300   

Ανακατασκευή του οδοστρώµατος µε εργασίες εκσκαφών- επιχώµατος-
γαιωυφάσµατος- υπόβαση- βάση- ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας   

Χ.Θ. 0+600 Ταπητίδιο δεξιά και σε µήκος 40,00 m(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 1+250 Επισκευή στη γέφυρα και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων ασφαλείας 
Χ.Θ. 1+600 έως Χ.Θ. 

1+700 
Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 3+200 έως Χ.Θ. 
3+300 

Ταπητίδιο δεξιά(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
µεταβλητού πάχους)   

 

 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης το βενζινάδικο κ.Ψυχογιού   µε κατεύθυνση από ΜΥΡΣΙΝΗ προς ΛΕΧΑΙΝΑ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+600 έως Χ.Θ. 
0+900 

Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 1+300 έως 
Χ.Θ.1+400 

Ταπητίδιο αριστερά (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 1+600 Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου και σε µήκος 10,00 m(ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

Χ.Θ. 3+200 έως Χ.Θ. 
3+300 

Ταπητίδιο δεξιά(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
µεταβλητού πάχους)   
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Χ.Θ. 3+500 
Ταπητίδιο σε όλο το πλάτος του δρόµου και σε µήκος 30,00 m εντός της 
∆.∆.Λεχαινών στην έξοδο προς ΚΕΠΕΠ (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους)   

 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση προς Μπόρσι,προς Αετοράχη & προς Ψάρι (µε κατεύθυνση 

κίνησης προς Αγ. Χαράλαµπους-Μέλλισα-Αγ.Θεόδωροι) 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 3+300 
Κατασκευή ταπητιδίου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 3+550 
Κατασκευή ταπητιδίου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 4+800 
Ανακατασκευή οδοστρώµατος σε συνολικό µήκος 70,00µ µε εργασίες εκσκσφών-
γεωϋφασµα-αµµοχάλικο επιχώµατος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ 5+100 
Ανακατασκευή οδοστρώµατος σε συνολικό µήκος 100,00µ µε εργασίες εκσκσφών-
γεωϋφασµα-αµµοχάλικο επιχώµατος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ 5+680 
Ανακατασκευή οδοστρώµατος σε συνολικό µήκος 180,00µ µε εργασίες εκσκσφών-
γεωϋφασµα-αµµοχάλικο επιχώµατος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ 9+450 
Ανακατασκευή οδοστρώµατος σε συνολικό µήκος 70,00µ µε εργασίες εκσκσφών-
γεωϋφασµα-αµµοχάλικο επιχώµατος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας 

 
Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει 

καθαρισµός ερεισµάτων και τάφρου, τοπ/ση πινακίδων σήµανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας , 
διαγράµµιση στα τµήµατα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράµµιση 
παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων. 
 

Στις παραπάνω θέσεις, προβλέπεται υποχρεωτικά αρχή και τέλος  απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος 
σε βάθη  4cm περίπου ενώ όπου απαιτείται θα γίνουν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και 
µεταβλητού πάχους.  

Επιπλέον έχει προβλεφθεί η διαγράµµιση σε όλο το µήκος των τµηµάτων  επί των οποίων θα γίνουν 
επεµβάσεις , καθώς και αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων / σβησµένων διαγραµµίσεων.   

Οι εργασίες συντήρησης πρασίνου, σήµανσης και ασφάλειας, αλλά και όλες γενικότερα οι 
εργασίες που θα εκτελεσθούν µε την παρούσα µελέτη, θα γίνουν µόνο µετά από συνεννόηση µε τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
   

Όλες οι αναφερόµενες εργασίες θα εκτελεσθούν και θα επιµετρηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο της 
µελέτης και µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-07-2012). 
 Ιδιαιτέρως τονίζεται, η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, µε ευθύνη του και µε δαπάνες του, 
επαρκούς εργοταξιακής σήµανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων 
ατυχηµάτων και προστασίας των εργαζοµένων, σύµφωνα και µε την εγκύκλιο υπ’ αρ. 
∆ΙΠΑΠ/οικ./502/01.07.2003 του Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  Β’ /946/9-7-2003), σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα 
στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2696/99 
Κ.Ο.Κ..   

 Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή 
κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκοµίσει άµεσα και µε δαπάνες του, εφόσον 
απαιτείται, δύο φορητές-κινητές µονάδες σηµατοδότησης και δύο ρυµουλκούµενα στοιχεία µε φωτεινό 
παλλόµενο βέλος παράκαµψης.   

Υπενθυµίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της συντήρησης 
του Ε.Ο.∆. για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα 
δεσµευτεί: 
� Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία – συνεργασία µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προκειµένου να 

επιβεβαιώνεται διαρκώς η σειρά και  η  τοποθεσία  εκτέλεσης  των  εργασιών. 
� Αποδέχεται ότι η εκταµίευση του ποσού της σύµβασης θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την 

πρόοδο των εκτελουµένων εργασιών.   
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Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος ∆ηµ. Επενδύσεων ΣΑΕ 571 µε κωδικό 
2014ΣΕ57100004, µε  το ποσό των 400.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   
 

 
Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 
 
 
 

                         
                        

 

                               
Πύργος   18 - 05 - 2017 

Οι Συντάξαντες   
 
 
 
 
 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Πύργος  19 - 05 - 2017 
O Προϊστάµενος 

 
 
 
 

Νικόλαος Μπούλιαρης    
Τοπογράφος  Μηχανικός         

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πύργος   19- 05 - 2017 
 Ο ∆/ντής Τ. Ε.Π.Ε. Ηλείας 

 
 
 
 

Μιχαήλ Καλογερόπουλος 
Τοπογράφος  Μηχανικός    

            


