
Προϋπολογισμός σε Ευρω  500.000,00
Πίστωση 500.000
Κωδικός 2014ΕΠ50100004

Δημοπράτηση

 

Α/Α Ομάδα Δαπάνη Ομάδας κατά τον 
Προϋπολογισμό μελέτης ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 E 296.861,00
6 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 296.861,00
7 (6) X 18% 53.434,98
8 (6) + (7) 350.295,98
9 (8) Χ 15%  52.544,40
10 (8) + (9) 402.840,38
13 385,43                   
14 (12)+(13) 403.225,81

15 S - 1 403.225,81
16 S - 2 96.774,19

17 Σ(S1+S2) 500.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών Έργων

Παναγιώτης Φλωράτος 
Πολιτικός Μηχανικός

Σήμανση - Ασφάλεια

Σύνολο Σ1  

ΠΑΤΡΑ 5/5/2017

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Σ ( S1 + S2 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α.  ΒΑΓΙΩΤΑ

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ =

Προστίθεται για ΓΕ + ΟΕ   18 %

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ= 

Προστίθενται Απρόβλεπτα  με (ΓΕ+ΟΕ)   

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Αριστοτέλης Κορκός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαϊας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Προστίθεται Αναθεώρηση   με (ΓΕ+ΟΕ) {Εκτίμηση }

Σύνολο Σ2 

                                                     

Σημ. ΦΠΑ , Απρόβλεπτα  και Αναθεώρηση, θα επανυπολογισθούν βάσει της έκπτωσης 

και θα διορθωθούν κατά τον έλεγχο ομαλότητας από την  Υπηρεσία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΣΑ 
Συνολ. Δαπάνη Εργ. με Τιμή Μον + ( ΓΕ +ΟΕ )

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σελίδα 9 από 9    
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