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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                             
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                              
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ                                     

 
 
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ " , ΥΠΟΕΡΓΟ: 
Αποκατάσταση βλαβών από θεοµηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των 
ορίων του ∆ήµου Πηνειού της Π.Ε Ηλείας» . 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300.000,00 € µε ΦΠΑ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ  801 

                                                                            
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για την συντήρηση-βελτίωση-
αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας των  Ε. Ο  Οδικών αξόνων  του ∆ήµου Πηνειού, αρµοδιότητας της Περιφερειακής ενότητας 
Ηλείας . 
 

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεµβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν ληφθεί υπ’ όψη  οι προτεραιότητες  
αναγκών συντήρησης των  Ε.Ο.∆.,  σύµφωνα και µε: 
� Αυτοψίες  που έχουν  πραγµατοποιήσει  κλιµάκια  τεχνικών υπαλλήλων  της  ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Η.  
� Σχετικά  έγγραφα  των  Τµηµάτων  Τροχαίας  της  Π.Ε.  Ηλείας 
� Έγραφα του ∆ήµου Πηνειού.  
 

Προτεραιότητα  θα  δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής & συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών του εν 
λόγω οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα συµπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας µε  
στηθαία ασφαλείας, κατακόρυφη και οριζόντια  σήµανση κ.λπ.  
  

Σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται φωτογράφηση  από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά 
θα επισυνάπτονται στα Τεύχη Αναλυτικών Επιµετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας. 

 
∆εδοµένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση –επισκευή – άρση επικινδυνότητας από φυσικά αίτια π.χ. 

κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κ.λ.π.), η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί  το  δικαίωµα  να  δίνει  εντολή – υπόδειξη στον 
Ανάδοχο για : 
� εκτέλεση  επειγουσών  εργασιών  σύµφωνα  µε  τις  συµβατικές  τιµές  µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών, 
� συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά  (προτεραιότητα) όσο και στη 

διάρκεια κατασκευής  των  εργασιών.  
 

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεσθούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του Επαρχιακού  
οδικού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη 
γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαµβάνουν κυρίως εργασίες: 

-χωµατουργικών, µε καθαρισµούς επενδεδυµένων τάφρων, άρση καταπτώσεων, καθαρισµούς σωληνωτών οχετών, διάνοιξη 
τάφρων, καθαρισµό ερεισµάτων,  θέσεων στηθαίων ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καµπύλων τµηµάτων οδού από φυτικά, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κοπής και το κλάδεµα δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εµποδίζουν την ορατότητα και 
την κυκλοφορία επί της οδού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινοµένων ή άλλων, 
που πιθανόν θα παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης. 

 -τεχνικών έργων, µε τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωµάτων, κατασκευές από σκυρόδεµα, τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυµµάτων 
φρεατίων,  

-οδοστρωσίας, µε κατασκευή σφραγιστηρίων, κατασκευή ερεισµάτων οδών,  
-ασφαλτικών, µε εργασίες αποκατάστασης του φθαρµένου ασφαλτοτάπητα, µε απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, ασφαλτικές 

ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, και επούλωση λάκκων µε ασφαλτόµιγµα,  
-Σήµανση – Ασφάλεια , µε την διαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  

 
Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα είναι µικρής έκτασης, οι 
επεµβάσεις θα είναι τοπικές  και  θα γίνονται  τµηµατικά. 
 
 

Στις θέσεις, που θα γίνουν οι επεµβάσεις µε ασφαλτική στρώσει ,  προβλέπεται υποχρεωτικά αρχή και τέλος  απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος σε βάθη  4cm περίπου ενώ όπου απαιτείται θα γίνουν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και µεταβλητού 
πάχους.  

Επιπλέον έχει προβλεφθεί η διαγράµµιση σε όλο το µήκος των τµηµάτων  επί των οποίον θα γίνουν επεµβάσεις , καθώς και 
αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων / σβησµένων διαγραµµίσεων.   

Οι εργασίες συντήρησης πρασίνου, σήµανσης και ασφάλειας, αλλά και όλες γενικότερα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν µε την 
παρούσα µελέτη, θα γίνουν µόνο µετά από συνεννόηση µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Όλες οι αναφερόµενες εργασίες θα εκτελεσθούν και θα επιµετρηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο της µελέτης και µε τις εγκεκριµένες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-07-2012). 
 Ιδιαιτέρως τονίζεται, η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, µε ευθύνη του και µε δαπάνες του, επαρκούς εργοταξιακής σήµανσης 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και προστασίας των εργαζοµένων, σύµφωνα και µε την 
εγκύκλιο υπ’ αρ. ∆ΙΠΑΠ/οικ./502/01.07.2003 του Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  Β’ /946/9-7-2003), σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο 
τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ..   

 Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται να προσκοµίσει άµεσα και µε δαπάνες του, εφόσον απαιτείται, δύο φορητές-κινητές µονάδες σηµατοδότησης και δύο 
ρυµουλκούµενα στοιχεία µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης.   



Σελίδα 2 από 3 

Υπενθυµίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της συντήρησης του Ε.Ο.∆. για ολόκληρο 
το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσµευτεί: 
� Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία – συνεργασία µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προκειµένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς η σειρά και  η  

τοποθεσία  εκτέλεσης  των  εργασιών. 
� Αποδέχεται ότι η εκταµίευση του ποσού της σύµβασης θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο των εκτελουµένων εργασιών.   
 
 
 

 

1. Επαρχιακή οδός αριθµ. 31. Γαστούνη – Ήλιδα προς Πόρτες και Κάτω Αχαΐα δια Κελεβής , Ρουπακιού , Σώστη , Μπουχιώτη , 

Αγ. ∆ηµητρίου και Αγραπιιδοχωρίου 

2. Επαρχιακή οδός αριθµ. 28. Αµαλιάδα – Ρουπάκι –Ανδραβίδα δι Αγ. Μαύρας και Σταφιδοκάµπου 

(Αγ. Μαύρας – Ρουπάκι – Κελεβή – Γαστούνη)  

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Γέφυρα Πηνειού (Αγ. Μαύρα ) 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+200 – 7+2000 
Κατασκευή ταπητηδίων  σε µήκος 600,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) , Καθαρισµός Ερεισµάτων σε µήκος 8.000 µέτρων  

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού ,θα γίνει διαγράµµιση-  αναδιαγράµµιση 
παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 
 

 

3. Επαρχιακή οδός αριθµ. 32 Γαστούνη -  Βαρθολοµιό – Λουτρά Κυλλήνης δια Βρανά  . 

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διασταύρωση της επαρχιακής οδού µε την ∆ηµοτική Οδό προς Λυγία 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 3+600 - 3+800 
 

Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους) και καθαρισµό ερεισµάτων σε µήκος 8.000 µ (όπου 
χρειάζεται από Γαστούνη  µέχρι Λουτρά)  

 
Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, θα γίνει 
διαγράµµιση - αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 

         

 

4. Επαρχιακή οδός αριθµ. 33. Βαρθολοµίο- Νεοχώρι - Κυλλήνη  

Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διασταύρωση µε επαρχιακή οδό Νεοχωρίου - Κάστρου  

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+500  Κατασκευή τοιχίου για την αποκατάσταση του πρανούς του δρόµου   
Χ.Θ. 1+100 - 1+200 

 
Κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Τµηµατικά θα γίνει καθαρισµό ερεισµάτων  σε µήκος 5.000,00 m 

 
Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, θα γίνει 
διαγράµµιση - αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων 

 

5. Επαρχιακή οδός 34.  Καβάσιλα – Κάστρο – Λιµάνι Κυλλήνης δια Καρδικαυτίου , Τρουµπέ και Μάχου. 

 

                      Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Εθνική οδό εντός Καβασίλων  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 4+000   Ανύψωση φρεατίου  

Χ.Θ. 4+900 – 5+300 

 

Κατασκευή ταπητηδίων σε µήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 8+100  
Λόγω καθίζησης, κατασκευή ταπητήδιου σε µήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Τµηµατικά θα γίνει ∆ιάνοιξη, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 1200,00 m 

 
Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, θα γίνει και 
διαγράµµιση - αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων /σβησµένων διαγραµµίσεων. 
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6. Επαρχιακή οδός 37.  Μυρσίνη – Ανδραβίδα – Βάλακα δια Τραγανού , Όλγας και Πηγαδιού 

              Αφετηρία χιλιοµέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Εθνική οδό Τραγανό  (Τραγανού , Όλγας και Πηγαδιού) 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+100 – 2+500  

 

Κατασκευή ταπητηδίων σε µήκος 800,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+500 – 7+900 

 

Κατασκευή ταπητηδίων σε µήκος 400,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη και ασφαλτοτάπητας µεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 8+300 – 8+600  

 

Ανακατασκευή οδού  σε µήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόµου. (Γεωύφασµα , υπόβαση , βάση 

ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας  πάχους 0,05cm). 

Τµηµατικά θα γίνει 
 Καθαρισµός ερεισµάτων  σε µήκος 5.000,00 m  και όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και 
εντός του συµβατικού προϋπολογισµού, θα γίνει και διαγράµµιση - αναδιαγράµµιση παλαιών φθαρµένων 
/σβησµένων διαγραµµίσεων. 

 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 801 µε, µε  το ποσό των 300.000,00 

€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   
Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 
 

                                                       

                                                                    Πύργος  23  -  1  -2018 

 

                                                         
Ο Συντάξας   

 
 
 
 

Ιωάννης  Θωµόπουλος 
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

O Προϊστάµενος 
 
 
 
 

   Νικόλαος Μπούλιαρης 
     Τοπογράφος  Μηχανικός  µε Α΄β               

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων της ΠΕΗ 
 
 
 
 

Μιχάλης Καλογερόπουλος 
Τοπογράφος  Μηχανικός  µε Α΄β 
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