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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                              
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ                                     

 
 
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-02-2018 
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»  
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Π.Ε. 
ΗΛΕΙΑΣ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.560.000,00 €  με ΦΠΑ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ  801 

                                                                            
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για την συντήρηση-βελτίωση-
αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας των  Ε. Ο  Οδικών αξόνων  στα όρια του Δήμου  Ανδρίσταινας – Κρεστένων , μετά την 
θεομηνία στις 28-2-2018 και συγκεκριμένα στις επαρχιακές οδούς και εθνικές οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας: 

 
- Κρέστενα – Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα  
- Ανδρίτσαινα – Θεισόα – όρια Ν. Ηλείας 
- Ανδρίτσαινα – Επικούρειος Απόλλωνας – Περιβόλια 
- Μακρίσια – Κρέστενα – Βρίνα – Αρτέμιδα 

- Πλατιάνα - Μάκιστος 
 

 
Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεμβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν ληφθεί υπ’ όψη  οι προτεραιότητες  

αναγκών συντήρησης των  Ε.Ο.Δ.,  σύμφωνα και με: 
 Αυτοψίες  που έχουν  πραγματοποιήσει  κλιμάκια  τεχνικών υπαλλήλων  της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Η.  
 

Προτεραιότητα  θα  δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής & συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών του εν 
λόγω οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα συμπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας με  
στηθαία ασφαλείας, κατακόρυφη και οριζόντια  σήμανση κ.λπ.  
  

Σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται φωτογράφηση πριν και μετά την αποκατάσταση  από τον ανάδοχο σε συνεργασία με 
την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα Τεύχη Αναλυτικών Επιμετρήσεων και στο Μητρώο της 
εργολαβίας. 

 
Δεδομένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση –επισκευή – άρση επικινδυνότητας από φυσικά αίτια π.χ. 

κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κ.λ.π.), η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί  το  δικαίωμα  να  δίνει  εντολή – υπόδειξη στον 
Ανάδοχο για : 
 εκτέλεση  επειγουσών  εργασιών  σύμφωνα  με  τις  συμβατικές  τιμές  μονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών, 
 συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά  (προτεραιότητα) όσο και στη 

διάρκεια κατασκευής  των  εργασιών.  
 

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεσθούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του Επαρχιακού  
οδικού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη 
γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαμβάνουν κυρίως εργασίες: 

-χωματουργικών, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, άρση καταπτώσεων, καθαρισμούς σωληνωτών οχετών, διάνοιξη 
τάφρων, καθαρισμό ερεισμάτων,  θέσεων στηθαίων ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, 
συμπεριλαμβανομένης και της κοπής και το κλάδεμα δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εμποδίζουν την ορατότητα και 
την κυκλοφορία επί της οδού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων, 
που πιθανόν θα παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 

 -τεχνικών έργων, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, κατασκευές από σκυρόδεμα, τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων 
φρεατίων,  

-οδοστρωσίας, με κατασκευή σφραγιστηρίων, κατασκευή ερεισμάτων οδών,  
-ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτικές 

ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, και επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα,  
       -Σήμανση – Ασφάλεια , Αποκατάσταση στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία 
ασφαλείας). 

 
 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα είναι μικρής έκτασης, οι 
επεμβάσεις θα είναι τοπικές  και  θα γίνονται  τμηματικά. 
 
 

Στις θέσεις, που θα γίνουν οι επεμβάσεις με ασφαλτική στρώσει ,  προβλέπεται υποχρεωτικά αρχή και τέλος  απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος σε βάθη  4cm περίπου ενώ όπου απαιτείται θα γίνουν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού 
πάχους.  

Επιπλέον έχει προβλεφθεί η διαγράμμιση σε όλο το μήκος των τμημάτων  επί των οποίον θα γίνουν επεμβάσεις , καθώς και 
αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων / σβησμένων διαγραμμίσεων.   

Οι εργασίες  σήμανσης και ασφάλειας, αλλά και όλες γενικότερα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη, θα γίνουν 
μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης και με τις εγκεκριμένες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-07-2012). 
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 Ιδιαιτέρως τονίζεται, η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων, σύμφωνα και με την 
εγκύκλιο υπ’ αρ. ΔΙΠΑΠ/οικ./502/01.07.2003 του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ  Β’ /946/9-7-2003), σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο 
τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ..   

 Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα και με δαπάνες του, εφόσον απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο 
ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.   

Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συντήρησης του Ε.Ο.Δ. για ολόκληρο 
το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί: 
 Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία – συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς η σειρά και  η  

τοποθεσία  εκτέλεσης  των  εργασιών. 
 Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.   
 
 

1. Επαρχιακή οδός  Κρέστενα – Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα 

                     Αρχή χιλιομέτρησης Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας  

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 1+300  Τοπικό κάθισμα  
Χ.θ  11+800 – 11+850 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ 13+700 – 13+800 Κατασκευή ταπιτιδίου , καθαρισμός επενδεδυμένης 

Χ.θ 14+000 Τοπικό κάθισμα , Διάνοιξη τάφρου 
Χ.θ 17+300 Τοπικό κάθισμα 
Χ.θ 19+700 Τοπικό κάθισμα 

Χ.θ 20+400 - 20+526 
Ανακατασκευή του δρόμου σε μήκος 126 μέτρων  στην έξοδο των Μπαρακίτικων με οδοστρωσία και 
ασφαλτοτάπητα  

Χ.θ 28+900 – 29+100 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ  29+400 Τοπικό κάθισμα 
Χ.θ 30+000 Τοπικό κάθισμα 
Χ.θ 30+300 Τοπικό κάθισμα 

Χ.θ 30+500 – 30+900 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ 31+300 Τοπικό κάθισμα 

Χ.θ 31+700 – 31+900 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ 32+200 -32+400 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ 32+700 -32+900 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ 33+000 -33+100 Κατασκευή ταπιτιδίου 

Χ.θ 33+500 Τοπικό κάθισμα 
Χ.θ 33+900 -34+000 Κατασκευή ταπιτιδίου 

Χ.θ 34+400 Τοπικό κάθισμα 
Χ.θ 36+400 Τοπικό κάθισμα 

Χ.θ 36+900 -37+000 Κατασκευή ταπιτιδίου 
Χ.θ 37+800 Τοπικό κάθισμα 

Τμηματικά θα γίνει 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού ,θα γίνει 
διαγράμμιση-  αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων και καθαρισμός – 
διάνοιξη – διαμόρφωση των υπαρχόντων τάφρων  που φράχθηκαν κατά το πλημμυρικό γεγονός ή και  
κατασκευή νέων (φρεάτια, διαμήκεις χωμάτινοι τάφροι ομβρίων, εγκάρσια τεχνικά, αγωγοί, 
στραγγιστήρια, κλπ.). Καθαρισμό ερεισμάτων 

 

 

2 .    Εθνική  οδός  Ανδρίτσαινα – Θεισόα – όρια Ν. Ηλείας 
 
                                  Αρχή χιλιομέτρησης Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

           Χ.θ 3+300 Κάθισμα 100,00 μ  
Χ.θ 10+200 Κάθισμα 200,00 μ και επικάλυψη λακκούβας 
Χ.θ 10+700 Κάθισμα 100,00 μ  
Χ.θ 10+900 Κάθισμα 100,00 μ 
Χ.θ 11+900 Κάθισμα 100,00 μ 
Χ.θ 12+900 Κάθισμα 200,00 μ 
Χ.θ 13+500 Κάθισμα 100,00 μ 
Χ.θ 13+700 Τοιχίο  μήκους 50,00 μ και ύψος 1,50 μ 
Χ.θ 14+400 Ταπητίδιο 200,00 μ 

Τμηματικά θα γίνει 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού ,θα γίνει 
διαγράμμιση-  αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων και καθαρισμός –διάνοιξη 
– διαμόρφωση των υπαρχόντων τάφρων  που φράχθηκαν κατά το πλημμυρικό γεγονός ή και  κατασκευή 
νέων. Καθαρισμός ερεισμάτων 
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2. Επαρχιακή  οδός  Ανδρίτσαινα – Επικούρειος  Απόλλωνας – Περιβόλια 
                                    

                                 Αρχή χιλιομέτρησης Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 3+400  100,00 μ ταπιτίδιο  
Χ.Θ. 4+600  200,00 μ ταπιτίδιο 
Χ.Θ. 5+800 Κατασκευή τοιχίου για την αποκατάσταση του πρανούς του δρόμου  μήκους 20,00μ 
Χ.Θ. 6+600 Σωληνωτό οχετό Φ80 μήκους 8,00 μ  
Χ.Θ. 7+500 Κατασκευή ταπιτίδιου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου 
Χ.Θ. 9+600 Κατασκευή ταπιτίδιου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου 
Χ.Θ. 11+500 Κατασκευή ταπητίδιου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου 
Χ.Θ. 13+700 Τοιχίο αριστερά  μήκους 20,00 μ  
Χ.Θ. 13+800 Τοιχίο αριστερά  μήκους 20,00 μ 
Χ.Θ. 21+400 Κατασκευή ταπητίδιου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου 
Χ.Θ. 22+600 Κατασκευή ταπητίδιου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου 

Τμηματικά θα γίνει 
Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
διαγράμμιση – αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων . Καθαρισμό 
ερεισμάτων. Διάνοιξη, καθαρισμός και μόρφωση τάφρου   

 

4.   Επαρχιακή οδός  Μακρίσια – Κρέστενα – Βρίνα – Αρτέμιδα 
                      

         Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διασταύρωση επαρχιακής οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα 

  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 3+300 – 3+400   Κατασκευή ταπιτιδίου 

Χ.Θ. 4+900 – 5+000 

 

Λόγω καθίζησης ,κατασκευή ταπιτιδίων σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 5+600 – 5+700 
Λόγω καθίζησης, κατασκευή ταπητίδιου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 6+300 Τοπικό κάθισμα  

Χ.Θ. 6+700 – 7+200 Λόγω καθίζησης, κατασκευή ταπητίδιου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΚΘ  7+700 Κατασκευή τοιχίου σε μήκος 10,00 μέτρα δεξιά του δρόμου και ανακατασκευή  

ΧΚΘ 7+800 – 7+900 Κατασκευή τοιχίου σε μήκος 25,00 μέτρα δεξιά του δρόμου ,  ανακατασκευή και κατασκευή 
κρασπέδου. 

ΧΚΘ 8+000 Τοπικό κάθισμα 
ΧΚΘ 8+300 Τοπικό κάθισμα 

ΧΚΘ 9+850 - 9+900 Κατασκευή ταπιτιδίων 
ΧΚΘ 

10+300,10+500,10+700+11+100 Κατασκευή ταπιτιδίων 

ΧΚΘ 13+500- 13+700 Κατασκευή ταπητίδιου 
ΧΚΘ 14+800 – 14+900 Κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα  

ΧΚΘ 15+900 Κατάπτωση  
ΧΚΘ 16+500 – 16+700 Κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα 

ΧΚΘ 20+100 Μάκιστο  

Τμηματικά θα γίνει 
Όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
και διαγράμμιση – αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Διάνοιξη, 
καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 

 

 

 

  

5. Επαρχιακή  Πλατιάνα – Μάκιστος 
   

              Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διασταύρωση επαρχιακής οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.θ 20+100 Μάκιστο  
Χ.θ 20+700 Τοπικό κάθισμα 
Χ.θ 23+000 Καθαρισμός υπενδεδυμένης , άρση καταπτώσεων   
Χ.θ 23+800 Κατασκευή βραχοπλεγμάτων , άρση καταπτώσεων  
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Χ.θ 24+700 Πλατιάνα  

Τμηματικά θα γίνει 
 Καθαρισμός ερεισμάτων  όπου απαιτείται, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 
προϋπολογισμού, θα γίνει και διαγράμμιση - αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 
διαγραμμίσεων. Διάνοιξη, καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 801  με  το ποσό των 2.560.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   
Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Πύργος    7  -  3  -2018 

                                                                    
 
 
 

Ο Συντάξας   
 
 
 
 

 Ιωάννης  Θωμόπουλος 
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε με Α΄β               

 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
O Προϊστάμενος 

 
 
 
 

   Νικόλαος Μπούλιαρης 
     Τοπογράφος  Μηχανικός  με Α΄β               

 
 
 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της 

ΠΕΗ 
 
 
 
 

Μιχάλης Καλογερόπουλος 
Τοπογράφος  Μηχανικός  με Α΄β 
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