
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ < 1.500.000€ 

                   

ΕΡΓΟ :

ΥΠΟΕΡΓΟ:

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1 A-1 Εσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΟ-1110 m3 300,00 1,33 399,00
2 A-1N.1 Φορτηγό Αυτοκίνητο ΟΔΟ-1133Β HΜ/ΣΘΙΟ 7,00 450,00 3.150,00
3 A-1N.2 Διαμορφωτής (Grader) ΟΔΟ-1140 HΜ/ΣΘΙΟ 7,00 519,00 3.633,00
4 A-1N.3 Φορτωτής ΟΔΟ-1123Α HΜ/ΣΘΙΟ 7,00 600,00 4.200,00
5 A-1N.4 Εκσκαφέας βαρύς ΟΔΟ-1122 HΜ/ΣΘΙΟ 7,00 590,00 4.130,00

6 Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m3 750,00 1,65 1.237,50

7 Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων  οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γεκικών 
εκσκαφών ΟΔΟ-1123Α m3 100,00 2,55 255,00

8 Α-3.3

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m3 50,00 9,15 457,50

9 Α-4.1N
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 10.000,00 0,70 7.000,00
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Τιμή 
Μονάδας

Δαπάνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α
α/α      

Τιμολογ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 1.615.000,00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Είδος εργασίας Μο-νάδα Ποσότητα

9 Α-4.1N γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 10.000,00 0,70 7.000,00

10 Α-4.2N

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 2.000,00 2,10 4.200,00

11 Α-12
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m3 5,00 27,45 137,25

12 4.13
Καθαίρεση άοπλων 
σκυροδεμάτων ΥΔΡ-6082.1 m3 5,00 20,60 103,00

13 Α-14

Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε 
είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 m 40.000,00 0,65 26.000,00

14

Α-14.Ν
Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο 
θάμνων & δέντρων σε ερείσματα, 
τάφρους και πρανή ΟΔΟ-1310 Στρέμμα 54,00 170,00 9.180,00

15 Α-15
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος 
μέχρι και 3,0 m ΟΔΟ-1320 m 20,00 11,50 230,00

16 Α-16
Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος ΟΔΟ-1420 m3 2.200,00 2,15 4.730,00

17 Α-18.2
Δάνεια θραυστών επίλεκτων 
υλικών Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 700,00 17,35 12.145,00

18 Α-20
Κατασκευή επιχωμάτων

ΟΔΟ-1530 m3 700,00 1,05 735,00

19 5.10
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή ΟΔΟ-2815 m3 20,00 9,30 186,00

Σ ΧΩΜ: 82.108,25
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ < 1.500.000€ 

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική
Τιμή 

Μονάδας

Δαπάνη
α/α

α/α      
Τιμολογ.

Είδος εργασίας Μο-νάδα Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

1 Β-1

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m ΟΔΟ-2151 m3 250,00 4,95 1.237,50

2 Β-29.1.1

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές 
στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα 
C8/10 ΟΔΟ-2511 m3 15,00 72,30 1.084,50

3 Β-29.2.2

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 ΟΔΟ-2531 m3 20,00 89,80 1.796,00

4 Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με ΟΔΟ-2532 m3 15,00 94,20 1.413,00

5 Β-29.3.2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 
γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 40,00 104,00 4.160,00

6 Β-29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20  ΟΔΟ-2532 m3 2,00 126,00 252,00

7 Β-29.4.2
Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών 
με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ΟΔΟ-2551 m3 10,00 133,00 1.330,00

8 Β-30.2

Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C εκτός 
υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kgr 2.800,00 1,15 3.220,00

9 Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kgr 200,00 1,15 230,009 Β-30.3 εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kgr 200,00 1,15 230,00

10 Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m2 100,00 1,65 165,00

11 Β-64.3
Γεωύφασμα έδρασης 
επιχωμάτων σε “μαλακά εδάφη” ΟΙΚ-7914 m2 650,00 2,30 1.495,00

Σ ΤΕΧΝ: 16.383,00
ΟΜΑΔΑ Δ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121.Β m3 280,00 23,85 6.678,00

2 Γ-2.2
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155) ΟΔΟ-3211.Β m2 2950,00 2,44 7.198,00

Σ ΟΔΟ: 13.876,00
ΟΜΑΔΑ Ε:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Δ-1
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 30,00 1,00 30,00

2 Δ-2.1

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 4 cm ΟΔΟ-1132 m2 1.320,00 1,15 1.518,00

3 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m2 2.950,00 1,20 3.540,00

4 Δ-4

Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη

ΟΔΟ-4120 m2

70.230,00 0,45 31.603,50

5 Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου 

ΟΔΟ-4521Β m2

2.850,00 8,30 23.655,00

6 Δ-8.1.Ν

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
μεταβλητού πάχους με χρήση 
κοινής ασφάλτου

ΟΔΟ-4521.Β ton

7.450,00 71,55 533.047,50

7 Δ8.3N Ψυχρή ασφαλτος ΟΔΟ-4521.Β kgr 2490 0,80 1.992,00
Σ ΑΣΦ: 595.386,00

2 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ < 1.500.000€ 

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική
Τιμή 

Μονάδας

Δαπάνη
α/α

α/α      
Τιμολογ.

Είδος εργασίας Μο-νάδα Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 Ε-1.1.6

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W2 ΟΔΟ-2653 m 4.800,00 45,00 216.000,00

2 Ε-6 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού ΥΔΡ-6620.1 τεμ. 110,00 11,50 1.265,00

3 Ε-8.2.2

Πλευρικές πληροφοριακές 
πινακίδες  με αναγραφές και 
σύμβολα από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 ΟΙΚ-6541 m2 56,00 133,00 7.448,00

4 Ε-9.1
Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων 
πλευράς 0,90 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 56,00 53,70 3.007,20

5 Ε-9.4
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. 46,00 53,70 2.470,20

6 Ε-10.1

Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 
1 1/2" ΟΔΟ-2653 τεμ. 266,00 31,10 8.272,60

7 Ε-17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή ΟΙΚ-7788 m2 3.550,00 3,80 13.490,00

Σ ΣΗΜ-ΑΣΦ: 251.953,00
ΠΥΡΓΟΣ  29 -01-2019 959.706,25
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 172.747,13

1.132.453,38
 Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος 169.868,01
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε 1.302.321,38

97,98
1.302.419,36

312.580,65
1.615.000,01

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ 1
Γ.Ε.-Ε.Ο. 18%
ΣΥΝΟΛΟ 2

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΟ3

ΗΛΕΧΘΗ
ΠΥΡΓΟΣ  29 -01-2019                      ΠΥΡΓΟΣ  29-01-2019

         Ο Προϊστάμενος  Τ.Σ.Ε  Ο Δ/ντής Τεχν. Έργων  Π.Ε Ηλείας

Νικόλαος Μπούλιαρης Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄ β. Τοπ/φος Μηχ/κός   με Α΄β.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
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