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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την 

αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών που προκλήθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοτίου 

Τμήματος   της Π.Ε Ηλείας και συγκεκριμένα στους παρακάτω άξονες: 

1) Επαρχιακή οδός αριθμ.49.Ζαχάρω-Τρύπες (Χρυσοχώρι)-Μίνθη-Βρεστό-Κ. Αμυγδαλιές (Χάνια 

Κορμπά) 

Τμήμα Μίνθη-Βρεστό-Μυρώνια-Κ. Αμυγδαλιές(Χάνια Κορμπά) 

2) Επαρχιακή οδός αριθμ. 9. Επιτάλιο-Αλφειούσα-Μακρίσια δια Λαδικού 

Τμήμα Επιτάλιο-Αλφειούσα-Λαδικό 

3) Επαρχιακή οδός αριθμ. 5. Πύργος-Στρέφη-Αρχαία Ολυμπία από Ε.Ο Πύργου-Καλαμών και δια 

Σαλμώνης και Φλόκα 

Τμήμα από Ε.Ο Πύργου-Κυπαρισσίας προς Σαλμώνη 

4) Δρόμος Ζαχάρω-Ξηροχώρι-Σμέρνα 

5) Επαρχιακή οδός αριθμ. 12. Μύλοι-Αλιφείρα-Δαφνούλα 

Α)Τμήμα Αλιφείρα-Δαφνούλα-Παραποτάμιος 

Β)Τμήμα Αλιφείρα-Μύλοι 

6) Επαρχιακή οδός αριθμ.47. Λογγό-Αμυγδαλιά-Ανδρίτσαινα από Ε.Ο  7 και δια 

Τρυπών(Χρυσοχώρι) και Βρεστού μέχρι επαρχ. οδό  6 

Τμήμα Χρυσοχώρι-Λογγό 



 

 

 

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεμβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν ληφθεί 

υπ’ όψη οι προτεραιότητες αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού άξονα, σύμφωνα και με: 

 Αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει κλιμάκια τεχνικών υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας. 

 Σχετικά έγγραφα των Τμημάτων Τροχαίας της Π.Ε. Ηλείας. 

 Έγγραφα αιτήματα Δήμων, φορέων και κατοίκων της Π.Ε. Ηλείας που θα διαβιβάζονται στην 

Υπηρεσία μας. 

 Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση 

των υπαρχουσών φθορών του εν λόγω οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα 

συμπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε 

στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης κλπ εφόσον προκύψει ανάγκη από διάφορες 

αιτίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση, θα προηγείται φωτογράφηση και καταγραφή των 

ζημιών από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα 

Τεύχη Αναλυτικών Επιμετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας. 

 Δεδομένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση – επισκευή – άρση επικινδυνότητας 

από φυσικά αίτια π.χ. κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κλπ) η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για: 

 Εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές μονάδας αλλά και εκτέλεσης 

νέων εργασιών, 

 Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά 

(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών. 

 Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών 

και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά 

του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαμβάνουν κυρίως 

εργασίες : 

 Χωματουργικών, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων κλπ, άρση 

καταπτώσεων. 

 Τεχνικών έργων, περιορισμένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, 

 Οδοστρωσίας, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, με κατασκευή στραγγιστηριών, 

 Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση 

ασφαλτοοδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, 

ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 

 Σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων, τοποθέτηση 

νέων στηθαίων, με προτεραιότητα στις θέσεις υφισταμένων τεχνικών και κατά την απόλυτη επιλογή της 

υπηρεσίας, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτησης πληροφοριακών και 

ρυθμιστικών πινακίδων οδικής σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος και τέλος 

 



 

 

 Εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαμβάνουν καθαρισμό ερεισμάτων, στηθαίων 

ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, συμπεριλαμβανομένης και της 

κοπής και το κλάδεμα δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εμποδίζουν την ορατότητα και 

την κυκλοφορία επί της οδού.    

 

 Καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή 

άλλων που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα 

είναι μικρής έκτασης, οι επεμβάσεις θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά. 

 

 Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί  μέχρι σήμερα οι παρακάτω θέσεις στα τμήματα αρμοδιότητας της 

Π.Ε. Ηλείας που χρήζουν επεμβάσεων συντήρησης-βελτίωσης . 

 

1.  Επαρχιακή οδός αριθμ.49.Ζαχάρω-Τρύπες (Χρυσοχώρι)-Μίνθη-Βρεστό-Κ. Αμυγδαλιές 

(Χάνια Κορμπά) 

Τμήμα Μίνθη-Βρεστό-Μυρώνια-Κ. Αμυγδαλιές(Χάνια Κορμπά) 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+00) διασταύρωση  με Ε.Ο Κρέστενα-Ανδρίτσαινα (Κ. Αμυγδαλιές ή 

Χάνια Κορμπά ) με κατεύθυνση προς Μυρώνια-Βρεστό και Μίνθη 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+200 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 0+500 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους 

Χ.Θ 0+900 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 1+200 Διαστ/ση προς Άνω Αμυγδαλιές & Κράνα.   1ΤΕΜ Ρ-2 (STOP) 

ΧΘ 1+300 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 1+400 Τεχνικό     2ΤΕΜ Ρ-52 α  & 2ΤΕΜ Π-78 
ΧΘ 1+750 Τεχνικό     2ΤΕΜ Ρ-52 α  & 2ΤΕΜ Π-78 
ΧΘ 2+200 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 200,00μ 

ΧΘ 2+900 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 3+900 Διαστ/ση προς Κλήμα  1ΤΕΜ Ρ-2 (STOP), 1ΤΕΜ Κ28 α, 1ΤΕΜ Κ 28 β 

ΧΘ 4+200 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 5+000 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 152,00μ 
ΧΘ 6+400 Διαστ/ση προς Μυρώνια  1ΤΕΜ Ρ-2 (STOP), 
ΧΘ 6+600 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 100,00μ 



ΧΘ 8+100 Οικισμός Ράμα 
ΧΘ 8+300 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 152,00μ 

ΧΘ 9+700 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 10+200 Βρεστό 

ΧΘ 10+700 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 10+700 
Διαστ/ση προς Λογγό,  1ΤΕΜ Ρ-2 (STOP), 1ΤΕΜ Κ28 α,  
1ΤΕΜ Κ 28 β 

ΧΘ 10+800 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 200,00μ 
ΧΘ 11+500 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 152,00μ 
ΧΘ 17+300 Στηθαία ασφαλείας δεξιά N2W2 μήκους 152,00μ 
ΧΘ 17+600 Μίνθη  

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του 
συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και 
τάφρων, διάνοιξη τάφρων, καθαρισμός βλάστησης, πινακίδες 
σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν 
νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο 
τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή 

 

 

2.  Επαρχιακή οδός αριθμ. 9. Επιτάλιο-Αλφειούσα-Μακρίσια δια Λαδικού 

Τμήμα Επιτάλιο-Αλφειούσα-Λαδικό 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Σιδηροδρομμικές Γραμμές Επιτάλιο προς Αλφειούσα 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΘ 0+100 Στηθαία ασφαλείας αριστερά  N2W2 μήκους 400,00μ 

ΧΘ 0+600 Στηθαία ασφαλείας αριστερά  N2W2 μήκους 100,00μ 

ΧΘ 0+900 Στηθαία ασφαλείας αριστερά  N2W2 μήκους 152,00μ 

ΧΘ 1+500 Καθαρισμός και διάνοιξη τάφρου σε μήκος 500,00μ 

ΧΘ 2+400 Κατασκευή τεχνικού Φ60 μήκους 7,00μ με φρεάτιο δεξιά 

ΧΘ 2+650 Σιδηροδρομικός Σταθμός 

ΧΘ 3+100 Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 3+400 Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 3+800 Σε μήκος 200,00μ καθαρισμός του ερείσματος και διάνοιξη τάφρου 

Χ.Θ. 4+300 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ. 4+800 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 5+100 Αλφειούσα 

Χθ 5+300 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

Χθ 9+700 Τεχνικό , προστασία των πρανών με προστατευτικούς τοίχους 



Χ.Θ. 9+900 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 12+700 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 12+800 Διαστ/ση προς Λαδικό 
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα 
στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 
για καλύτερη προσαρμογή 
 

3 . Επαρχιακή οδός αριθμ. 5. Πύργος-Στρέφη-Αρχαία Ολυμπία από Ε.Ο Πύργου-Καλαμών 

και δια Σαλμώνης και Φλόκα 

Τμήμα από Ε.Ο Πύργου-Κυπαρισσίας προς Σαλμώνη 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000)  διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Κυπαρισσίας προς Σαλμώνη 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+000 
Σε μήκος δρόμου 500,00μ θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας με αμμοχάλικο 
αυτούσιο, υπόβαση μεταβλητού πάχους , βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη 
και ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05μ , σε πλάτος 6,00μ 

  
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων  καθώς και διαγράμμιση στο τμήμα που θα γίνει  ο ασφαλτοτάπητας.  
 

 

 

4. Δρόμος Ζαχάρω-Ξηροχώρι-Σμέρνα 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Ε.Ο  Ειρηνοδικείο Ζαχάρως. 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+750 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 8+850 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 9-900 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 1+700 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 1+800 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 2+000 Ξηροχώρι 
        ΧΘ 2+400 
(Νεκροταφείο) 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 2+550 
Κατασκευή ρείθρου σε επενδεδυμένη τάφρο , καθότι το βάθος της υπάρχουσας 
είναι πολύ έντονο και υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα. 



        ΧΘ 2+750 

Σε υπάρχοντα τοίχο αντιστήριξης  μήκους 25,00μ και ύψους 1,00μ , θα γίνει 
αύξηση του ύψους του κατά 1,00μ , καθότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πτώσεις 
του πρανούς  όπισθεν του υπάρχοντος τοίχου, και καταστροφή της παρακείμενης 
ιδιοκτησίας, επίσης θα γίνει επίχωση με αμμοχάλικο όπισθεν του νέου τοιχίου. 

        ΧΘ 3+250 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 3+550 Κατασκευή κρασπεδορείθρου δεξιά σε μήκος 30,00μ, ύψους 0,20μ. 

         ΧΘ 3+950 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 120,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

         ΧΘ 4+300 Κατασκευή δύο προσβάσεων στον επαρχιακό δρόμου 8,00μ εκάστη. 

         ΧΘ  4+700 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

          ΧΘ 5+300 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

         ΧΘ 6+000 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

         ΧΘ 6+200 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

          ΧΘ 6+350 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

          ΧΘ 6+700 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

          ΧΘ 7+200 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

         ΧΘ 7+350 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 7+750 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε μήκος 200,00μ , με εργασίες εκσκαφών , 
διάστρωση με γεωϋφασμα, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, υπόβαση, βάση, 
ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05μ. Επίσης θα γίνει 
διαπλάτυνση του δρόμου  αριστερά πλάτους  1,00-1,50μ, με κατασκευή 
επενδεδυμένης τάφρου  αριστερά και κρασπεδόρειθρου δεξιά , σε όλο το μήκος 
της επέμβασης. 

        ΧΘ 8+100 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

       ΧΘ 8+500 Διαστ/ση προς Αρτέμιδα & Μάκιστο 

       ΧΘ 10+050 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 10+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 10+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 11+400 
Διαστ/ση προς Βρύνα & Κρέστενα. Θα τοποθετηθούν δύο πληροφοριακές 
πινακίδες προς Σμέρνα-Ζαχάρω και Κρέστενα-Ζαχάρω 

        ΧΘ 11+800 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 12+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 12+450 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 



       ΧΘ 12+750 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

        ΧΘ 13+000 Σμέρνα 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρου, διάνοιξη τάφρων, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας N2W2 

συνολικού μήκους 400,00μ σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, πινακίδες σήμανσης 

,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση 

παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει 

απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 

5. Επαρχιακή οδός αριθμ. 12. Μύλοι-Αλιφείρα-Δαφνούλα 

Α)Τμήμα Αλιφείρα-Δαφνούλα-Παραποτάμιος 

    Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση παραποτάμιος με κατεύθυνση προς Δαφνούλα-

Αλιφείρα 

Χ.Θ 0+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 0+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 0+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 1+200 Δαφνούλα 
ΧΘ 1+300 

(εντός Δαφνούλας) 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 4+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 5+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 5+900 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 6+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 7+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 7+800 
(εντός Αλιφείρας) 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 7+850 

Στην δεξιά πλευρά του δρόμου ο υπάρχων τοίχος αντιστήριξης έχει ρηγματωθεί 
και παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο με αποτέλεσμα να υπάρχει 
κίνδυνος να καταρρεύσει. Θα γίνει καθαίρεση του παλιού και θα κατασκευασθεί 
νέος μήκους 25,00μ και ύψους 1,70-2,00μ. 

Χ.Θ. 8+100 

(εντός Αλιφείρας) 

Ταβέρνα Καπηζιώνη  

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρου, διάνοιξη τάφρων, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας N2W2 

συνολικού μήκους 400,00μ σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, πινακίδες σήμανσης 

,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση 

παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει 

απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 



 

 

Β)Τμήμα Αλιφείρα-Μύλοι 

    Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 8+100) Ταβέρνα Καπηζιώνη με κατεύθυνση προς Μύλους 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 8+100 

(εντός Αλιφείρας) 

Ταβέρνα Καπηζιώνη  

ΧΘ 8+100 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 8+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 9+100 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 9+600 

Στην αριστερή πλευρά του δρόμου υπάρχει αποκοπή τμήματος του 
οδοστρώματος σε μήκος 20,00-25,00μ και πλάτους 1,00μ.Θα κατασκευασθεί 
τοίχος αντιστήριξης σε μήκος 20,00-25,00μ και ύψους 1,50μ, με το θεμέλιο προς 
την πλευρά του δρόμου. 

ΧΘ 9+900 

Σε μήκος 300,00μ θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για μικροδιαπλατύνσεις , 
προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό πλάτος του δρόμου , θα γίνει επίχωση 
με αμμοχάλικο αυτούσιο, υπόβαση μεταβλητού πάχους , βάση (3 Α), ασφαλτική 
προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05μ , σε πλάτος 5,00-5,50μ 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, 

θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 300,00μ σε 

σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία πινακίδες σήμανσης 

,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς 

και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα 

ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη 

προσαρμογή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Επαρχιακή οδός αριθμ.47. Λογγό-Αμυγδαλιά-Ανδρίτσαινα από Ε.Ο  7 και δια 

Τρυπών(Χρυσοχώρι) και Βρεστού μέχρι επαρχ. οδό  6 

Τμήμα Χρυσοχώρι-Λογγό 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση Χρυσοχωρίου προς Λογγό 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+00 

 

Διαστ/ση Χρυσοχωρίου προςΛογγό 

ΧΘ 1+100 

Σε μήκος 550,00μ θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για μικροδιαπλατύνσεις , 

προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό πλάτος του δρόμου , θα γίνει επίχωση 

με αμμοχάλικο αυτούσιο, υπόβαση μεταβλητού πάχους , κατασκευή 

επενδεδυμένης τάφρου αριστερά σε μήκος 550,00μ και αριστερά 

κρασπεδόρειθρο σε μήκος 100,00μ,  βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και 

ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05μ , σε πλάτος 5,50μ 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, 

πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στο τμήμα στo οποία θα κατασκευασθεί ο 

ασφ/τας   καθώς και διαγράμμιση . 

 

 

 

 Οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας (πινακίδες ρυθμιστικές, επικινδύνων θέσεων και 

πληροφοριακές, στηθαία ασφαλείας), αλλά και όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την 

παρούσα μελέτη, θα γίνουν μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της 

μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012). 

 Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του,  

επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων 

ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ/ 

ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ /946/9-7-2003) σε συνδυασμό  με τα προβλεπόμενα 

στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 

2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα. 

 

                        Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή 

κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα και με δαπάνες του, εφόσον 

απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό 

παλλόμενο βέλος παράκαμψης.   

 



  Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

συντήρησης της επαρχιακής οδού για όλο το χρονικό διάστημα  εκτέλεσης των εργασιών της 

εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί : 

 Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία  - συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να 

επιβεβαιώνετε διαρκώς  η σειρά και η τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών. 

 Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με 

την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.   

 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 501 

με Κ.Α 2014ΕΠ50100001  (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ)  με  το ποσό των 1.500.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

 Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 

 

 

              ΗΛΕΓΧΘΗ 

        Πύργος    2 - 5 -2019 

     Ο Πρ/νος  ΤΣΕ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ 

 

Νικόλαος  Μπούλιαρης 
Τοπ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

           Πύργος   2 - 5  -2019 

      Ο Δ/ντής  Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας 

 

Μιχαήλ  Καλογερόπουλος 
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄ β. 

           Πύργος  2 -5-2019 

            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

     Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος 
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε  
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