
ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης 

για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Βελτίωση δρόμου 
Μελίγκοβα - Αμβρακία Δήμου Θέρμου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» 
, Προϋπολογισμού: 800.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση 
δρόμου Μελίγκοβα - Αμβρακία Δήμου Θέρμου Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας» , Προϋπολογισμού: 800.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 571), με κωδικό Κ.Α: 2014ΣΕ57100004..  
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(www.pde.gov.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγου –Αθήνα

(με email:site-support@yme.gov.gr)
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