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 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ1710 Μ3 1070 8,50         9.095,00       

2 ΠΡΣ-Δ16

Προμήθεια άμμου χειμάρου ή 

ορυχείου ΟΔΝ1510 Μ3 450 15,00       6.750,00       

3 ΠΡΣ-Γ3

Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και 

άμμου ποταμού ΠΡΣ1620 Μ3 720 1,00         720,00          

4 ΠΡΣ-Γ4

Διάστρωση υλικών στην 

επιφάνεια της κονίστρας ΠΡΣ1620 Μ2 7001 0,25         1.750,25       

5 ΠΡΣ-Γ1

Γενική μόρφωση επιφάνειας 

εδάφους για την φύτευση φυτών 

ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ1140 Στρμ. 5,5 105,00     577,50          

6 ΟΙΚ-20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 

με χρήση μηχανικών μέσων σε 

εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ-2124 m3 180,00 4,50         810,00          

7 ΟΙΚ-20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-2171 m3 350,00 0,90         315,00          

8 ΟΔΟ-Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΝ1110 Μ3 220 4,18         919,60          

9 ΟΔΟ-Γ-3

Στρώση στράγγισης 

οδοστρώματος

ΟΔΝ3121

Β Μ3 90 16,65       1.498,50       

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σύνολο) 22.435,85     

 ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10 ΠΡΣ-Α10

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 

τάφρων υπογείου αρδευτικού 

δικτύου με μηχανικά μέσα ΠΡΣ2111 ΜΜ 750 0,80         600,00          

11 ΠΡΣ-Α11

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 

τάφρων υπογείου αρδευτικού 

δικτύου με ελκυστήρα ΠΡΣ2111 ΜΜ 200 0,60         120,00          

12

ΠΡΣ-

Η8.3.5.1

Εκτοξευτήρας 

αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, 

ακτίνας ενεργείας 15- 22 m με 

σώμα ανύψωσης πλαστικό ΗΛΜ8 Τεμ. 16 80,00       1.280,00       

13

ΠΡΣ-

Η8.3.5.2

Εκτοξευτήρας 

αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, 

ακτίνας ενεργείας 15- 22 m με 

σώμα ανύψωσης ανοξείδωτο ΗΛΜ8 Τεμ. 35 90,00       3.150,00       

14

ΠΡΣ-

Η8.3.17.1

Μαστοί πολύσπαστοι για 

μεγάλους εκτοξευτήρες Φ 1 ΗΛΜ8 Τεμ. 51 35,00       1.785,00       

15

ΠΡΣ-

Η9.2.6.1

Επαγγελματικός 

προγραμματιστής ρεύματος 

εξωτερικού χώρου με 

ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 ΗΛΜ52 Τεμ. 2 450,00     900,00          

16

ΠΡΣ-

Η9.2.13.3

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 

30Χ40 cm 4 Η/Β ΗΛΜ8 Τεμ. 7 25,00       175,00          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

     ΕΡΓΟ:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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17

ΠΡΣ-

Η5.1.6

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, 

κοχλιωτοί, PN 16 atm 

Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) 

Φ 2 ΗΛΜ11 Τεμ. 4 28,00       112,00          

18

ΠΡΣ-

Η9.1.1.3

Βάνες ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 

πλαστικές Φ 2" Χωρίς 

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

ΗΛΜ8=10

0% Τεμ. 4 100,00     400,00          

19

ΠΡΣ-

Η9.1.1.10

Βάνες ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 

πλαστικές Φ 3" Με μηχανισμό 

ρύθμισης πίεσης ΗΛΜ8 Τεμ. 1 230,00     230,00          

20

ΠΡΣ-

Η9.1.2.8

Βάνες ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 13,5 atm Φ 

2" Με μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης ΗΛΜ8 Τεμ. 7 175,00     1.225,00       

21

ΠΡΣ-

Η1.2.8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 

10 atm Ονομαστικής διαμέτρου 

(mm) Φ 90 ΗΛΜ8 ΜΜ 150 5,50         825,00          

22

ΠΡΣ-

Η1.2.7

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 

10 atm Ονομαστικής διαμέτρου 

(mm) Φ 75 ΗΛΜ8 ΜΜ 650 4,50         2.925,00       

23

ΠΡΣ-

Η1.2.6

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 

10 atm Ονομαστικής διαμέτρου 

(mm) Φ 63 ΗΛΜ8 ΜΜ 150 3,20         480,00          

24

ΝΑ ΠΡΣ 

5140

Γραμμικά στραγγιστήρια 

γηπέδου με διάτρητους σωλήνες 

DΝ50 mm ΠΡΣ5140 ΜΜ 5320 7,30         38.836,00     

 ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Σύνολο) 53.043,00     

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

25

ΠΡΣ-

Ε13.1

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με 

σπορά ΠΡΣ5510 Στρμ. 7 2.000,00  14.000,00     

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Σύνολο) 14.000,00     

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α: 89.478,85   89.478,85   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

26

ΟΙΚ - 

38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος κατηγορίας 

B500C ΟΙΚ-3873 KG 6600 1,07         7.062,00       

27

ΟΙΚ - 

38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος- Δομικά 

πλέγματα B500C ΟΙΚ-3873 KG 500 1,01         505,00          

28

ΟΙΚ - 

38.02

Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών ΟΙΚ 3811 M2 130 22,50       2.925,00       

29

ΝΑ ΟΔΟ 

Β-51

Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

γηπέδου αθλοπαιδιών ΟΔΝ2921 ΜΜ 296 10,00       2.960,00       

30

ΟΙΚ - 

32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού- 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215 M3 77 95,00       7.315,00       

31

ΟΙΚ - 

32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού- 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ 3213 M3 5 84,00       420,00          

 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (Σύνολο) 21.187,00     

 ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

32

Ν.ΟΙΚ-

61.06 Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας ΟΙΚ  6104 kg 17500,00 1,27         22.225,00     

33

 Ν.ΟΙΚ-

64.47.1

Μεταλλική περίφραξη 

περιμετρικά του γηπέδου 

(Ριόλου)

ΟΙΚ-3214 

28%  ΟΙΚ-

6428 46%   

ΟΙΚ-6447 

26%

μμ

280,00 21,70       6.076,00       
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34

 Ν.ΟΙΚ-

64.47.2

Μεταλλική περίφραξη 

περιμετρικά του οικοπέδου 

(Ριόλου)

ΟΙΚ-3214 

24%  ΟΙΚ-

6428 49%   

ΟΙΚ-6447 

27%

μμ

346,00 24,84       8.594,64       

35

ΝΑ ΟΙΚ 

6111

Τοποθέτηση  ζεύγους εστιών 

ποδοσφαίρου ΟΙΚ6111 Ζεύγη 1 3.000,00  3.000,00       

 ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σύνολο) 39.895,64     

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β: 61.082,64   61.082,64   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

36 ΠΡΣ-Δ16

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό 

με ουδέτερους μειωμένης 

διατομής , διατομής 3 Χ 120 + 

70 mm2 + 70mm2 γιά 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

ΝΑ ΗΜΧ 

8773.4.6 MM 235 69,65       16.367,75     

37

ΠΡΣ-

Η9.2.15.6

Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην 

ΝΥΥ) διατομής (mm2) 10 x 1,5 ΗΛΜ47 ΜΜ 150 1,80         270,00          

38

ΠΡΣ-

Η9.2.13.3

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 

30Χ40 cm 4 Η/Β ΗΛΜ8 Τεμ. 4 25,00       100,00          

39

ΠΡΣ-

Η9.2.14.1.

2

Στεγανό κουτί για 

προγραμματιστές, μεταλλικό 

Διαστάσεων /πάχους (mm) 

50Χ40Χ20/1,2

ΗΛΜ8=10

0% Τεμ. 1 60,00       60,00            

40

ΠΡΣ-

Η9.2.15.4

Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην 

ΝΥΥ) διατομής (mm2) 5 x 1,5 ΗΛΜ47 ΜΜ 50 1,00         50,00            

41 ΠΡΣ-Δ7

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό 

με ουδέτερο μειωμένης διατομής 

, διατομής 4 Χ 50 + 35 mm2

ΝΑ ΗΜΧ 

8774.4.3 MM 273 41,05       11.206,65     

42 ΠΡΣ-Γ3

Καλώδιο τύπου NYY 

Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 35 

mm2

ΝΑ ΗΜΧ 

8774.6.6 MM 35 12,02       420,70          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σύνολο) 28.475,10     28.475,10     

179.036,59 €

32.226,59 €

211.263,18 €

Απροβλεπτα 15% 31.689,48 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 242.952,66 €

Αναθεώρηση 1.402,18 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 244.354,84 €

58.645,16 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 303.000,00 €

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΡΚΟΣ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι Συντάξαντες

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)

Προσθ. Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x (Σσ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Προσθ. Φ.Π.Α. 24% x Σ2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧ. ΠΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΤΡΑ,  26 /  01 /2021
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