
 

Α/Α 

Α/Α Τιμ/γίου

 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ Ποσότητα

(1) (2) (3) (5) (6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΟΔΟ-Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Μ3 220

ΟΙΚ - 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη M3 50

2 ΟΔΟ-Γ-3 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος Μ3 90

3 ΟΙΚ-20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Μ3 220

4 ΠΡΣ-Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου Μ3 150

5 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος Μ3 70

6 ΠΡΣ-Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού Μ3 220

7 ΝΑ ΠΡΣ-Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας με χρήση λέιζερ Μ2 1500

8 ΠΡΣ-Α11 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα ΜΜ 200

9 ΠΡΣ-Η1.2.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 63 ΜΜ 150

10 ΠΡΣ-Η1.2.7 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 75 ΜΜ 50

11 ΠΡΣ-Η5.1.6 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 2 Τεμ. 4

12 ΠΡΣ-Η8.3.5.1 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m με σώμα ανύψωσης πλαστικό Τεμ. 16

13 ΠΡΣ-Η8.3.17.1 Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες Φ 1 Τεμ. 16

14 ΠΡΣ-Η9.1.1.3 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Φ 2" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Τεμ. 4

15 ΠΡΣ-Η9.1.1.10 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Φ 3" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Τεμ. 1

16 ΠΡΣ-Η9.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 Τεμ. 1

17 ΠΡΣ-Η9.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 Η/Β Τεμ. 4

18 ΠΡΣ-Η9.2.14.1.2 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό Διαστάσεων /πάχους (mm) 50Χ40Χ20/1,2 Τεμ. 1

19 ΠΡΣ-Η9.2.15.4 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 5 x 1,5 ΜΜ 50

20 ΝΑ ΠΡΣ 5140 Γραμμικά στραγγιστήρια γηπέδου με διάτρητους σωλήνες DΝ50 mm ΜΜ 1000

 ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Σύνολο)

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

21 ΠΡΣ-Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Στρμ. 1,5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

23 ΟΙΚ - 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C KG 2000

24 ΟΙΚ - 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος- Δομικά πλέγματα B500C KG 500

25 ΟΙΚ - 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών M2 130

26 ΟΙΚ - 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 M3 27

27 ΟΙΚ - 32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 M3 5

Α/Α Α/Α Τιμ/γίου  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ Ποσότητα
(1) (2) (3) (5) (6)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΟΙΚ-20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη M3 130,00

2 ΟΙΚ-20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα M3 130,00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3 ΟΙΚ-32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 M3 50,00

4 ΟΙΚ-38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΚΓ 4600,00

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5 Ν.ΟΙΚ-61.06 Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας ΚΓ 17500,00

6  Ν.ΟΙΚ-64.47 Μεταλλική περίφραξη ΠΕΡΙΜΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ MM 280,00

7  Ν.ΟΙΚ-64.47 Μεταλλική περίφραξη ΠΕΡΙΜΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MM 346,00

Α/Α Α/Α Τιμ/γίου  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ Ποσότητα
(1) (2) (3) (5) (6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος Μ3 1000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΧΑΪΑΣ»

ΕΡΓΟ:

Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο δημοτικό γήπεδο Ριόλου

«Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κ. Αχαϊας και βελτιώσεις»

«Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά  στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αλισσού»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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Α/Α 

Α/Α Τιμ/γίου

 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ Ποσότητα

2 ΠΡΣ-Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου Μ3 300

3 ΠΡΣ-Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού Μ3 500

4 ΠΡΣ-Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας Μ2 5501

5 ΠΡΣ-Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα Στρμ. 5,5

6 ΠΡΣ-Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα ΜΜ 750

7 ΠΡΣ-Η8.3.5.2 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m με σώμα ανύψωσης ανοξείδωτο Τεμ. 35

8 ΠΡΣ-Η8.3.17.1 Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες Φ 1 Τεμ. 35

9 ΠΡΣ-Η9.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 Τεμ. 1

10 ΠΡΣ-Η9.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 Η/Β Τεμ. 7

11 ΠΡΣ-Η9.1.2.8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 13,5 atm Φ 2" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Τεμ. 7

12 ΠΡΣ-Η1.2.8 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 90 ΜΜ 150

13 ΠΡΣ-Η1.2.7 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 75 ΜΜ 600

14 ΝΑ ΠΡΣ 5140 Γραμμικά στραγγιστήρια γηπέδου με διάτρητους σωλήνες DΝ50 mm ΜΜ 4320

15 ΠΡΣ-Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Στρμ. 5,5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

16 ΝΑ ΟΔΟ Β-51 Προκατασκευασμένα κράσπεδα γηπέδου αθλοπαιδιών ΜΜ 296

17 ΝΑ ΟΙΚ 6111 Τοποθέτηση  ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου Ζεύγη 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

18 ΠΡΣ-Δ16

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό με ουδέτερους μειωμένης διατομής , διατομής 3 Χ 120 + 70 mm2 + 70mm2 

γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος MM 235

19 ΠΡΣ-Η9.2.15.6 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 10 x 1,5 ΜΜ 150

20 ΠΡΣ-Δ7 Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής , διατομής 4 Χ 50 + 35 mm2 MM 273

21 ΠΡΣ-Γ3 Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 35 mm2 MM 35

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΤΡΑ,  26 /  01 /2021

Οι Συντάξαντες

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧ. ΠΕ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΡΚΟΣ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

Σελίδα 2 από 2


		2021-01-27T13:09:17+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




