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Α/Α ΑΡΘΡΟ Άρθρο

ΟΜΑΔΑ   Α΄  -  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Ε-9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 

1 Α-1 Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m ΟΙΚ-6541 τεμ. 53,70 200,00 10.740,00

2 Α-2 Ε-9.2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m ΟΙΚ-6541 τεμ. 92,00 10,00 920,00
3 Α-3 Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους   ΟΙΚ-6541 τεμ. 34,50 100,00 3.450,00
4 Α-4 Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. 53,70 200,00 10.740,00
5 Α-5 Ε-9.5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. 86,50 100,00 8.650,00
6 Α-6 Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΔΟ-2653 τεμ. 31,10 200,00 6.220,00
7 Α-7 Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) ΟΔΟ-2653 τεμ. 49,30 200,00 9.860,00

8 Α-8 N.T. Αναδιαγράμμιση  οδοστρώματος  - διαβάσεων  πεζών  με ανακλαστική  βαφή. ΟΙΚ 7788 m2 8,00 5.000,00 40.000,00

Μ.  ΣΥΝΟΛΟ 90.580,00
 ΟΜΑΔΑ  Β΄ -  Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

9 B-1 Μηνιαία συντήρηση συσκευής ΗΛΜ 109
10 α N.T. ημερήσια λειτουργία 24 ωρών τεμ 30,00 920,00 27.600,00
11 β N.T. συσκευή εκτός πόλης (<50km) τεμ 40,00 400,00 16.000,00

γ N.T. συσκευή εκτός πόλης (50-150km) τεμ 50,00 208,00 10.400,00

12 Β-2 Μηνιαία συντήρηση κόμβου ΗΛΜ 105

α N.T. ημερήσια λειτουργία 24 ωρών τεμ 40,00 2.760,00 110.400,00
β N.T. συσκευή εκτός πόλης (<50km) τεμ 50,00 480,00 24.000,00

13 γ N.T. συσκευή εκτός πόλης (50-150km) τεμ 60,00 1.200,00 72.000,00
14
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Β-3 Αντικατάσταση λαμπτήρων ΗΛΜ 105
15 α N.T. απλού σηματοδότη τεμ 6,00 300,00 1.800,00
16 β N.T. αναρτημένου σηματοδότη τεμ 8,00 200,00 1.600,00

Β-4 Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη ΗΛΜ 105
17 α N.T. απλός σηματοδότης οχημάτων & πεζών Φ200 τεμ 25,00 60,00 1.500,00
18 β N.T. αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων Φ200 τεμ 50,00 60,00 3.000,00
19 γ N.T. απλός σηματοδότης οχημάτων & πεζών Φ300 τεμ 30,00 60,00 1.800,00
20 δ N.T. αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων Φ300 τεμ 50,00 50,00 2.500,00

Β-5 60.20.20 Φωτεινός σηματοδότης οδικής κυκλοφορίας ΗΛΜ 105
21 α 60.20.20.01 χαμηλός οχημάτων 3 πεδίων, Φ200, κο-κι-πρ ή κο-κι-κι τεμ 520,00 600,00 312.000,00
22 β 60.20.20.02 χαμηλός πεζών 2 πεδίων, Φ200, κο-πρ τεμ 390,00 500,00 195.000,00
23 γ N.T. αναρτημένος οχημάτων 3 πεδίων, Φ200, κο-κι-πρ ή κο-κι-κι τεμ 600,00 500,00 300.000,00
24 δ N.T. αναρτημένος οχημάτων 2 πεδίων, Φ200, κο-κι-πρ ή κο-κι-κι τεμ 420,00 200,00 84.000,00

Β-6 Μετατροπή 1 πεδίου συμβατικών λαμπτήρων σε led Φ200  &  Φ300 ΗΛΜ 105
25 α N.T. σε απλό σηματοδότη με τη προμήθεια του υλικού τεμ 130,00 50,00 6.500,00
26 β N.T. σε αναρτημένο σηματοδότη με τη προμήθεια του υλικού τεμ 140,00 50,00 7.000,00

Β-7 Προμήθεια σηματοδότη ΗΛΜ 105
27 α N.T. 1 απλός οχημάτων, 3Π, Φ200 τεμ 250,00 20,00 5.000,0027 α N.T. 1 απλός οχημάτων, 3Π, Φ200 τεμ 250,00 20,00 5.000,00
28 β N.T. 1 απλός πεζών, 2Π, Φ200 τεμ 170,00 20,00 3.400,00
29 γ N.T. 1 απλός οχημάτων, 3Π, Φ300 τεμ 430,00 20,00 8.600,00
30 δ N.T. 1 απλός πεζών, 2Π, Φ300 τεμ 300,00 20,00 6.000,00

Β-8 N.T. Αποξήλωση σηματοδότη ΗΛΜ 105
31 α N.T. 1 απλός οχημάτων ή πεζών Φ200 τεμ 10,00 700,00 7.000,00
32 β N.T. 1 αναρτημένος οχημάτων ή πεζών Φ200 τεμ 35,00 600,00 21.000,00
33 γ N.T. 1 απλός οχημάτων ή πεζών Φ300 τεμ 10,00 600,00 6.000,00
34 δ N.T. 1 αναρτημένος οχημάτων ή πεζών Φ300 τεμ 40,00 550,00 22.000,00

Β-9 Προμήθεια εξαρτημάτων σηματοδότη ΗΛΜ 105
35 α N.T. κρύσταλλο σημ/τη  οχημάτων (κο-κι-πρ) τεμ 10,00 200,00 2.000,00
36 β N.T. απλό γείσο τεμ 10,00 200,00 2.000,00
37 γ N.T. διάφραγμα τεμ 8,00 200,00 1.600,00
38 δ N.T. λυχνιολαβή τεμ 5,00 200,00 1.000,00
39 ε N.T. απλό στήριγμα τεμ 13,00 50,00 650,00
40 στ N.T. διπλό στήριγμα τεμ 30,00 30,00 900,00
41 ζ N.T. ελαστικό παρέμβυσμα θύρας τεμ 3,00 20,00 60,00
42 η N.T. ελαστικό παρέμβυσμα κρυστάλλου τεμ 10,00 20,00 200,00
43 θ N.T. πλαίσιο ανάρτησης σημ/τη οχημάτων τεμ 25,00 20,00 500,00
44 ι N.T. πλαίσιο ανάρτησης σημ/τη πεζών τεμ 25,00 10,00 250,00
45 ια N.T. σύστημα ανάρτησης σημ/τη οχημάτων τεμ 35,00 10,00 350,00
46 ιβ N.T. σύστημα ανάρτησης σημ/τη πεζών τεμ 35,00 10,00 350,00

Β-10 Αντικατάσταση εξαρτημάτων σηματοδότη ΗΛΜ 105
47 α N.T. κρύσταλλο σε απλό σημ/τη τεμ 6,00 300,00 1.800,00
48 β N.T. κρύσταλλο σε αναρτημένο σημ/τη τεμ 10,00 30,00 300,00
49 γ N.T. απλό γείσο σε απλό σημ/τη τεμ 4,00 50,00 200,00
50 δ N.T. απλό γείσο σε αναρτημένο σημ/τη τεμ 8,00 50,00 400,00
51 ε N.T. διάφραγμα σε απλό σημ/τη τεμ 6,00 50,00 300,00
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52 στ N.T. διάφραγμα σε αναρτημένο σημ/τη τεμ 10,00 100,00 1.000,00
53 ζ N.T. λυχνιολαβή σε απλό σημ/τη τεμ 2,00 200,00 400,00
54 η N.T. λυχνιολαβή σε αναρτημένο σημ/τη τεμ 6,00 50,00 300,00
55 θ N.T. απλό στήριγμα σε απλό σημ/τη τεμ 3,00 100,00 300,00
56 ι N.T. διπλό στήριγμα σε απλό σημ/τη τεμ 5,00 149,00 745,00
57 ια N.T. ελαστικό παρέμβυσμα κρυστάλλου σε απλό σημ/τη τεμ 6,00 300,00 1.800,00
58 ιβ N.T. ελαστικό παρέμβυσμα κρυστάλλου σε αναρτημένο σημ/τη τεμ 10,00 300,00 3.000,00
59 ιγ N.T. ελαστικό παρέμβυσμα θύρας σε απλό σημ/τη τεμ 2,00 50,00 100,00
60 ιδ N.T. ελαστικό παρέμβυσμα θύρας σε αναρτημένο σημ/τη τεμ 6,00 50,00 300,00
61 ιε N.T. πλαίσιο ανάρτησης σε αναρτημένο σημ/τη οχημάτων τεμ 18,00 50,00 900,00
62 ιστ N.T. πλαίσιο ανάρτησης σε αναρτημένο σημ/τη πεζών τεμ 16,00 50,00 800,00
63 ιζ N.T. σύστημα ανάρτησης σε αναρτημένο σημ/τη οχημάτων τεμ 21,00 20,00 420,00
64 ιη N.T. σύστημα ανάρτησης σε αναρτημένο σημ/τη πεζών τεμ 19,00 20,00 380,00
65 Β-11 60.20.50.11 Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης ΗΛΜ 101 τεμ 250,00 60,00 15.000,00
66 Β-12 60.20.50.12 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα ΗΛΜ 101 τεμ 520,00 20,00 10.400,00
67 Β-13 60.20.50.01 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης ΗΛΜ 101 τεμ 60,00 100,00 6.000,00
68 Β-14 60.20.50.02 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σημ/σης με βραχίονα ΗΛΜ 101 τεμ 150,00 50,00 7.500,00
69 Β-15 62.20.20 Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σημ/σης ΟΙΚ 2122 τεμ 50,00 10,00 500,0069 Β-15 62.20.20 Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σημ/σης ΟΙΚ 2122 τεμ 50,00 10,00 500,00
70 Β-16 60.20.75.01 Προμήθεια & τοποθέτηση κομβίου πεζών ΗΛΜ 104 τεμ 170,00 40,00 6.800,00

Β-17 Προσαρμογή προγράμματος συσκευής ΗΛΜ 109
71 α N.T. 1 χρονικό πρόγραμμα σηματοδότησης τεμ 300,00 20,00 6.000,00

72 β N.T. κάθε επιπλέον χρονικό πρόγραμμα σημ/σης διαφόρου δομής τεμ 50,00 20,00 1.000,00

65 Β-18 Προσαρμογή προγράμματος κέντρου ΗΛΜ 109
73 α N.T. 1 χρονικό πρόγραμμα σηματοδότησης τεμ 400,00 10,00 4.000,00
74 β N.T. κάθε επιπλέον χρονικό πρόγραμμα σημ/σης διαφόρου δομής τεμ 100,00 10,00 1.000,00
75 Β-19 62.20.10 Αντικατάσταση εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ερμαρίου μικτονόμησης τύπου ΙΑ ΗΛΜ 5 τεμ 300,00 10,00 3.000,00

Β-20 Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου ΗΛΜ 102
70 α N.T. υπόγειο ΝΥΥ 21Χ1,5 τεμ 60,00 40,00 2.400,00
71 β N.T. υπόγειο ΝΥΥ 3Χ2,5 τεμ 40,00 40,00 1.600,00
72 Β-21 62.20.40 Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίων τηλεχειρισμού ΗΛΜ 102 τεμ 70,00 10,00 700,00
73 Β-22 62.20.50 Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθμιστή σηματοδότησης ΗΛΜ 101 τεμ 165,00 10,00 1.650,00

Β-23 Ανακαίνιση βαφής ιστών φωτεινής σηματοδότησης επί τόπου του έργου ΗΛΜ 101
74 α N.T. ύψους μέχρι 6,5μ τεμ 50,00 300,00 15.000,00
75 β N.T. ύψους μέχρι 4,2μ τεμ 25,00 600,00 15.000,00

Β-24 60.20.30 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης ΗΛΜ 48
76 α 60.20.30.01 E1VV-R (NYY) πολύκλωνου 21Χ1,5τχ m 7,60 500,00 3.800,00
76 β 60.20.30.02 J1VV-U (NYY) μονόκλωνου 21Χ1,5τχ m 7,30 100,00 730,00
77 γ 60.20.30.03 E1VV-R (NYY) πολύκλωνου 5Χ1,5τχ m 5,80 400,00 2.320,00
78 δ 60.20.30.04 J1VV-U (NYY) μονόκλωνου 5Χ1,5τχ m 5,60 50,00 280,00
79 ε 60.20.30.05 A-2Y (L)2Y (PET) 2-4 ζευγών 0,6τχ m 4,00 500,00 2.000,00
80 στ 60.20.30.06 A-2Y (L)2Y (PET) 6-10 ζευγών 0,6τχ m 5,50 10,00 55,00
81 ζ N.T. A-2Y (L)2Y (PET) 50 ζευγών 0,6τχ m 13,50 10,00 135,00
82 η N.T. A-2Y (L)2Y (PET) 100 ζευγών 0,6τχ m 27,00 5,00 135,00
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Β-25 60.20.35 Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος ΗΛΜ 102 τεμ 30,00 40,00 1.200,00
Β-26 62.10.40 Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομαστικής τάσης 300/500V, με μόνωση & μανδύα από pvc ΗΛΜ 46

83 α 62.10.40.01 3Χ1,5τχ m 2,30 1.000,00 2.300,00
84 β 62.10.40.02 3Χ2,5τχ m 4,10 1.000,00 4.100,00

85 Β-27 Ν.Τ. Αποξήλωση συσκευής ΗΛΜ 105 τεμ 27,00 10,00 270,00

Β-28 60.20.10 Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας ΗΛΜ 105

86 α 60.20.10.01
εγκατάσταση ρυθμιστή μεσαίας χωρητικότητας έως 16 ομάδων σηματοδοτών χορηγούμενος από την 
υπηρεσία

τεμ 750,00 3,00 2.250,00

86 β 60.20.10.02
εγκατάσταση ρυθμιστή μεγάλης χωρητικότητας έως 32 ομάδων σηματοδοτών χορηγούμενος από την 
υπηρεσία

τεμ 1.200,00 4,00 4.800,00

87 γ 60.20.10.03
προμήθεια & εγκατάσταση ρυθμιστή μεσαίας χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι 4 ομάδες 
σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κλπ βοηθ. 
εξοπλισμό μέχρι 16 ομάδες σημ/τών

τεμ 5.500,00 4,00 22.000,00

88 δ 60.20.10.04
προμήθεια & εγκατάσταση ρυθμιστή μεγάλης  χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι 8 
ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κλπ 
βοηθ. εξοπλισμό μέχρι  32  ομάδες σημ/τών

ΗΛΜ 105 τεμ 9.000,00 3,00 27.000,00

Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδος εξόδου για 4 ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της 
89 Β-29 60.20.11

Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδος εξόδου για 4 ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της 
χωρητικότητας του ρυθμιστή

ΗΛΜ 105 τεμ 800,00 10,00 8.000,00

90 Β-30 60.20.12 Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόγχου χωρητικότητας 4 καναλιών ανίχνευσης ΗΛΜ 105 τεμ 750,00 10,00 7.500,00
91 Β-31 60.20.40.41 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ ΗΛΜ 105 τεμ 415,00 10,00 4.150,00
92 Β-32 60.20.75.02 Προμήθεια & τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών ΗΛΜ 104 τεμ 620,00 10,00 6.200,00

Β-33 60.20.50.30 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα ΟΙΚ 2269Β m 30,00 500,00 15.000,00
Β-34 60.20.50.40 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο ΟΙΚ 2269Α m 50,00 700,00 35.000,00

93 Β-35 Εργασία μετατόπισης ρυθμιστή ΗΛΜ 105 τεμ 135,00 20,00 2.700,00
94 Β-36 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων ΟΔΟ 2548 τεμ 60,00 50,00 3.000,00

Β-37 Αποξήλωση ή μετατόπιση ενός κιβωτίου σηματοδοτήσεως οποιουδήποτε τύπου ΗΛΜ 5
95 α N.T. αποξήλωση κιβωτίου τεμ 20,00 20,00 400,00
98 β N.T. μετατόπιση κιβωτίου τεμ 30,00 20,00 600,00

95 Β-38
Προμήθεια μονάδων ρυθμιστών για την χρησιμοποίησή τους ως ανταλλακτικά για τις περιπτώσεις α) 
καταστροφής τους από δυναμική αιτία, β) για επέκταση του ρυθμιστή

ΗΛΜ 105 τεμ

96 α N.T. μονάδα εξόδου 4 ομάδων τύπου LCM PEEK τεμ 800,00 30,00 24.000,00
97 β N.T. μονάδα εξόδου 8 ομάδων τύπου LSC1 SIEMENS τεμ 1.000,00 30,00 30.000,00
98 γ N.T. μονάδα σηματασφάλισης τύπου SML SIEMENS τεμ 220,00 30,00 6.600,00
99 δ N.T. στηρίγματα μονάδων τεμ 30,00 20,00 600,00

100 ε N.T. μονάδα σηματασφάλισης τύπου CPU τεμ 1.200,00 20,00 24.000,00
101 στ N.T. πλακέτα τροφοδοτικού τεμ 800,00 20,00 16.000,00
102 Β-39 N.T. Μετατόπιση κομβίου και των πληροφοριακών πινακίδων τους 3 πεδίων ΗΛΜ 49 τεμ 25,00 20,00 500,00
103 Β-40 N.T. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθμιστή ΗΛΜ 101 τεμ 100,00 20,00 2.000,00
104 Β-41 N.T. Διερευνητική τομή ΟΙΚ 2122 τεμ 35,00 20,00 700,00
105 Β-42 N.T. Εκτέλεση τομής στη βάση ιστών σηματοδότησης ΟΙΚ 2122 τεμ 19,00 20,00 380,00
106 Β-43 60.10.48.03 Αγωγοί χάλκινοι γυμνοί πολύκλωνοι διατομής 25τχ ΗΛΜ 45 m 5,70 200,00 1.140,00

107 Β-44 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm

ΗΛΜ 5 m 7,50 1.000,00 7.500,00
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108 Β-45 60.20.40.11
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 63 mm

ΗΛΜ 5 m 6,40 1.000,00 6.400,00

109 Β-46 N.T.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομ. διαμ. DN 63mm 
(σπείρωμα 2 1/2") και πάχους 3,6mm

ΗΛΜ 5 m 20,00 400,00 8.000,00

110 Β-47 N.T. Πλακόστρωση επιφανειών ΟΔΟ 2922 m2 25,00 40,00 1.000,00
111 Β-48 Ν.Τ. Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 3212 m3 106,00 15,00 1.590,00
112 Β-49 N.T. Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης ρυθμιστή ΗΛΜ 105 τεμ 600,00 5,00 3.000,00
113 Β-50 Β-49 Χυτοσίδηρα καλύμματα φρεατίων,κ.α. ΥΔΡ-6752 Kg 1,45 1.000,00 1.450,00

114 Β-51 Ν.Τ Εκπόνηση σηματοδοτικών προγραμμάτων κόμβου & αποτύπωση κόμβων ΗΛΜ 52 τεμ 800,00 10,00 8.000,00

1.675.740,00                                                                                                                                                                                                                                                                ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ   ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σσ)

Γ.Ε & Ο.Ε 18% Χ Σσ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΣΣ)

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ

ΣΥΝΟΛΟ Σ1

312.638,64

2.396.896,24

1.766.320,00

317.937,60

2.084.257,60

                                                               Πάτρα ,    03  /12/2021
     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ.Τ.Ε. /ΠΔΕ

ΧΡ.  ΣΤΟΛΑΚΗΣ
                                                       Ο    Προϊστάμενος  Τ.Σ.Ε.

 ΗΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

                                                              Θ.   Τζόλας
                                                             Πολ. Μηχ/κός

ΜΗΧ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
                                                       .

 ΜΗΧ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΤΕ

3.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ1

Αναθεώρηση

ΣΥΝΟΛΟ Σ2

  ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.396.896,24

580.645,16

22.458,60

2.419.354,84
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