
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Μερική  (€)    Ολική (€)

Α1

Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, 
ήτοι τμηματικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων και επιχώσεων, και 
λοιπών προεργασιών - αποξηλώσεων - καθαιρέσεων για την 
προετοιμασία της επισκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και 
την προετοιμασία των λοιπών δομικών στοιχείων για την ανακαίνιση 
και την νέα διαρρύθμιση του κτιρίου σε όλα τα επίπεδα.  (χωρίς Γ.Ε & 
Ο.Ε 18%).

Πιν. Α1 107.498,07

Α2
Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως εργασιών καθαρισμού και 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου σε όλη την έκταση του 
οικοπέδου.  (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α2 157.578,05

Α3

Πλήρης κατασκευή εργασιών επισκευής και ενίσχυσης και γενικότερα 
επεμβάσεων αύξησης της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, σε 
μεγάλα τμήματα του κτιρίου,όπως προβλέπεται απο την στατική  
μελέτη.(χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α3 348.337,50

Α4

Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως αμιγώς οικοδομικών εργασιών 
για την αποπεράτωση του κτιρίου, ήτοι όλων των εργασιών που 
έπονται των αποξηλώσεων και της επισκευής - ενισχυσης  του 
φέροντος οργανισμού αυτού.   (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α4 798.752,25

Α5
Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών 
υγιεινής , υδροπινάκων κλπ. και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης του 
κτιρίου του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α5 62.171,08

Α6

Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης των WC  με 
θερμαντικά σώματα και του κλιματισμού των λοιπών χώρων με 
πολυδιαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες δαπέδου, με την 
εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα (VRF), του εξαερισμού 
με μονάδες διπλού ανεμιστήρα με ανάκτηση ενέργειας (VAM), της 
εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ μετά των ηλιακών συλλεκτών και τους 
αυτοματισμούς των κτιρίων του έργου.  (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α6 288.133,44

Α7
Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων μετά των φωτιστικών σωμάτων κ.λπ (χωρίς Γ.Ε & 
Ο.Ε 18%).

Πιν. Α7 184.819,38

Α8 Κατασκευή αλεξικέραυνου και γείωσης του (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). Πιν. Α8 32.000,00

ΣΕ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.979.289,77

Άρθρο 
αναθ/σης 

(ΕΣΥ αρθρ. 
12)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                        
Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation 
Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Α/Α

ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)

ΕΡΓΟ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.677.870,00 Ευρώ (€)
Κωδικός CPV:  45212350-4
Κωδικός ΝUTS: EL 632 (ΠΕ. ΑΧΑΪΑΣ)



Μερική  (€)    Ολική (€)

Άρθρο 
αναθ/σης 

(ΕΣΥ αρθρ. 
12)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑ/Α

ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.979.289,77

Α9 Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). Πιν. Α9 42.500,00

Α10
Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, εισόδων, χώρων 
στάθμευσης   του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).

Πιν. Α10 38.510,00

Α11
Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών 
εγκαταστάσεων και άρδευσης περιβάλλοντος  χώρου (χωρίς Γ.Ε & 
Ο.Ε 18%)..

Πιν. Α11 15.163,78

Α12
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και 
πυροπροστασίας. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 
18%).

Πιν. Α12 26.705,54

Α 2.102.169,09 2.102.169,09

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                                                                                                            
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                            

0,15

2.102.169,09

378.390,44

2.480.559,53
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε.                                                                                           
Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα 
(ΣΣ) με Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου

3.813,56

3.677.870,00

ΣΥΝΟΛΟ  εργου ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε. - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ           
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ {ΣΑΣ)

Γ.Ε.& Ο.Ε.                                                                                                             
Xρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. 
διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 
18% 

 ΕΥΡΩ (€)

                            

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ {ΣΑΣ)

1. 0,18

Α

Α/Α

ΠΑΤΡΑ        /02/2022

                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4. ΦΠΑ 24%                                                                                                                          0,24 711.845,80

                  Οι Συντάξαντες                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                              Ο   Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                          
                                                                                       ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                     Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ                               

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΔΑΠΑΝΗ  ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (Σ.Σ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                                     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ

4.

4.

3.

2.

2.966.024,20

4.  Γ.Ε.& Ο.Ε.   ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ                                                                                                                             0,18

5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ          (χωρίς ΓΕ+ΟΕ)                                                                                                                                                                                    21.186,44

372.083,93

88.380,74

2.941.024,20

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε. - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                              

Αριθμητικώς             
%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1.1.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. - 
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