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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης προσφορών 

δημοπρασιών έργων της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε Αχαΐας .

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/47/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  

κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2) Την υπ’ αρίθμ. 166/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΣ7Λ6-09Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 

οι όροι της διακήρυξης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», προϋπολογισμού: 3.677.870,00€ με την οποία ο 

Δ/ντης της Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας ορίζεται όπως με πράξη του που θα επέχει απόφασης 

Προϊσταμένης Αρχής να  καθορίζει τις ημερομηνίες του άρθρου 18 της διακήρυξης.

3) τον από 64511/1203/11-03-2022 Καθορισμό ημερομηνιών του άρθρου 18 της 

Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», προϋπολογισμού: 3.677.870,00€ ως ημερομηνία 

και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 01/04/2022  ημέρα  

Παρασκευή και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 

προσφορών ορίζεται η 06/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. 

4) Το γεγονός ότι τα σχέδια που δημοσιοποιήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ συμπληρώθηκαν μετά από 

αίτημα Οικονομικού Φορέα, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση στις λεπτομέρειες της  



Στατικής Μελέτης Ενίσχυσης του Κτιρίου της Γεωργικής Σχολής . 

5) Το γεγονός ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του  

κάτωθι διαγωνισμού της Δ/νσης μας, έχουν καθορισθεί καθώς ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη 

στο ΕΣΗΔΗΣ και πρέπει να μετατεθούν και να καθοριστούν εκ νέου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

την έγκριση μετάθεσης των ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης 

προσφορών των δημοπρασιών του έργου :

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», 

προϋπολογισμού: 3.677.870,00€, ως ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών η 

08/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ και ως ημέρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης αυτών η 12/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ε.Δ.:
1. Φ.Ε.
2. Φ21

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας 

Αριστοτέλης Κορκός 
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός
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