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ΕΡΓΟ :«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ           

               ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε» 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ        

                             ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.799.999,99€ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
                                      ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ- 
                                      ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΕΣΠΑ  2007- 2013) 

 
 

                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ.   Α.Τ. ΑΡΘΡΟ 
ΑΝ/ΣΗΣ 

ΠΟΣ/ΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση Κέντρου 
Φωτεινής Σηματοδότησης  και Επιτήρησης 
Αναγγελίας Βλαβών  (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.) 

 
ΤΕΜ. 

1 ΗΛΜ 105 1 110.000,00 110.000,00 

2 Προμήθεια συσκευών  για επικοινωνία  με  το  
Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.  

 
ΤΕΜ. 

 
2 

ΗΛΜ 105 6 600,00 3.600,00 

3 Προμήθεια και τοποθέτηση Ρυθμιστή 8 
ομάδων σηματοδοτών     

ΤΕΜ. 3 ΗΛΜ 105 80 5.400 432.000,00 

4 Προμήθεια  και τοποθέτηση επέκτασης 
ρυθμιστή για 4 επιπλέον ομάδες σηματοδοτών 

 
ΤΕΜ. 

 
4 

ΗΛΜ 105 30 800,00 24.000,00 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
αναβάθμισης του  ρυθμιστή  για  την  σύνδεσή 

του  με το νέο Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β. 

 
ΤΕΜ. 

 
5 

ΗΛΜ 105 89 1.200,00 106.800,00 

6 Μετατόπιση ρυθμιστή  ΤΕΜ. 6 ΗΛΜ 10 200,00 2.000,00 
7 Προμήθεια και τοποθέτηση απλού 

σηματοδότη οχημάτων Φ200 τύπου LED 
 

TEM. 
7α ΗΛΜ 105 300 450,00 135.000,00 

8 Προμήθεια και τοποθέτηση  απλού 
σηματοδότη δύο πεδίων Φ200 τύπου LED 

 
ΤΕΜ 

7β ΗΛΜ 105 300 300,00 90.000,00 

9 Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτημένου 
σηματοδότη οχημάτων Φ200 τύπου LED 

 
ΤΕΜ. 

7γ ΗΛΜ 105 100 550,00 55.000,00 

10 
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτημένου 
σηματοδότη δύο πεδίων Φ200 τύπου LED 

 
ΤΕΜ. 

7δ ΗΛΜ 105 40 400,00 16.000,00 
 
 

11 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση απλού 
σηματοδότη οχημάτων Φ300 τύπου LED 

ΤΕΜ. 8α ΗΛΜ 105 11 540,00 5.940,00 
 
 

12 
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση απλού 
σηματοδότη δύο πεδίων Φ300 τύπου LED 

ΤΕΜ. 8β ΗΛΜ 105 4 390,00 1.560,00 
 

13 
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτημένου 
σηματοδότη οχημάτων Φ300 τύπου LED 

ΤΕΜ. 8γ ΗΛΜ 105 35 640,00 22.400,00 

14 
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτημένου 
σηματοδότη δύο  πεδίων  Φ300 τύπου LED 

 

ΤΕΜ. 
 
 

8δ 
 

 

ΗΛΜ 
 

 

20 
 

 

500,00 
 

 

10.000,00 
 

 
15 
 
 

    Μετατροπή ενός πεδίου συμβατικών 
λαμπτήρων  απλού σηματοδότη σε πεδίο 
τύπου LED Φ200    

ΤΕΜ. 
 
 

   9α ΗΛΜ 105         30        120,00   3.600,00 

16 
 

Μετατροπή ενός πεδίου συμβατικών 
λαμπτήρων αναρτημένου  σηματοδότη σε 

πεδίο τύπου LED Φ200 

ΤΕΜ. 9β ΗΛΜ 30 130,00 3.900,00 

Προϋπολογισμός Μελέτης Φ/Σ  ΠΔΕ 



Προϋπολογισμός Μελέτης Φ/Σ  ΠΔΕ 

17 
 
 

Μετατροπή ενός πεδίου συμβατικών 
λαμπτήρων απλού σηματοδότη σε πεδίο τύπου 

LED Φ300 

ΤΕΜ 10 α ΗΛΜ 30 140,00 4.200,00 

18 
 
 
 

Μετατροπή ενός πεδίου συμβατικών 
λαμπτήρων αναρτημένου  σηματοδότη σε 

πεδίο τύπου LED Φ300 

ΤΕΜ 10β ΗΛΜ 30 150,00 4.500,00 

19 
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 
πλαισίου τοποθέτησης μονάδων ενσύρματης 

επικοινωνίας  

ΤΕΜ. 11 ΗΛΜ 1 1.000,00 1.000,00 

20 
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 
πλαισίου τοποθέτησης μονάδων ασύρματης 

επικοινωνίας 

ΤΕΜ. 12 ΗΛΜ 3 1.000,00 3.000,00 

21 
 
 

Αποξήλωση απλού σηματοδότη ΤΕΜ.    13 α  ΗΛΜ 105 615 20,00 12.300,00 

22 
 
 

Αποξήλωση αναρτημένου σηματοδότη ΤΕΜ.    13 β ΗΛΜ 105 195 40,00 7.800,00 

 

                                                                                                                         ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               1.054.600,00 
 

                                                                                                        ΓΕ + ΟΕ  18 % 
 

                             189.828,00 
 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 
 

                          1.244.428,00 
 

                                                                                                                  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15%  
 

                             186.664,20 
 

                                                                                                        ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 

                               32.322,43 
 

                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ                              
 

                          1.463.414,63 
 

                                                                                      Φ.Π.Α.                         
 

                          
                           336.585,36 

 
                                                                                                             ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ                                        1.799.999,99 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΠΑΤΡΑ           -02- 13 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΠΑΤΡΑ         -02- 13 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΑΤΡΑ         -02- 13 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ. ΣΤΟΛΑΚΗΣ 
Ηλ/γος Μηχ/κός  

 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
Μηχ/γος  Μηχ/κός ΤΕ  

 

Η προϊσταμένη του τμήματος 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ 
Τοπ/φος Μηχ/κός  

 
 
  

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. 
α/α 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Μηχ/γός Μηχ/κός  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Προϋπολογισμός Μελέτης Φ/Σ  ΠΔΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α΄ ΥΠΟΕΡΓΟ :  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΦΣ    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00  ΕΥΡΩ 
 
Β΄  ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜ/ΣΗΣ   ΕΠΙ ΤΗΣ  Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ –   
                           ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ  ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00  ΕΥΡΩ 
 
Γ΄  ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ  ΣΗΜ/ΣΗΣ  ΚΑΙ    
                          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΕ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ  ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ   
                          ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.000,00  ΕΥΡΩ 


